
ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  

 

1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. 

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ» 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. – ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛ.: 82/2020 επικαιροποιημένη  

CPV: 45112711-2 

 

,    

  

      Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑ-

ΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑ-

ΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016 της 

Π.Ε. Ημαθίας,/ ΑΞΟΝΑΣ 1- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) με α/α 1 κωδικό έρ-

γου 1221ΗΜΑ001ΔΠ06  

   Π/Υ:   150.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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2. Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης 

3. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

4. Σύμβαση έργου – Έκπτωση αναδόχου 

5. Εγγυήσεις 

6. Προθεσμίες 

7. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

8. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισμός 

9. Προσωπικό αναδόχου 

10. Εγκατάσταση εργοταξίου 

11. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

12. Πιστοποιήσεις - εντολές πληρωμών – επιμετρήσεις – τελικός λογαριασμός 
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18. Πήγες λήψης υλικών & θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών 

19. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

20. Ημερολόγιο έργου - Αφανείς εργασίες 

21. Αυξομείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών-υ-

περσυμβατικές εργασίες – αναθεώρηση 

22. Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Διοικητική πα-
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23. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 

24. Προστασία περιβάλλοντος 

25. Υφιστάμενα δίκτυα και Οργανισμοί και επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

26. Σύνδεση με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

27. Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

28. Εξασφάλιση κυκλοφορίας – Μέτρα ασφαλείας 

29. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων – εγκαταστάσεων 

30. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
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31. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο – Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
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1. Αντικείμενο της εργολαβίας - Αντικείμενο της .Ε.Σ.Υ. 

 

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Ε.Σ.Υ.) 

είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους, και σε 

συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης και των άλλων συμβατικών τευχών και τα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, θα εκτελεστεί το έργο “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΔΟΣ ”. 

 

1.2. Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολο-

γισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσόν των 150.000.00 € με τα απρόβλεπτα, την α-

ναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 

 

 

2. Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης 

 

2.1. Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνο-

νται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων 

που περιέχουν) τα παρακάτω: 

 

1. το Συμφωνητικό 

2. η Διακήρυξη 

3. η Οικονομική Προσφορά 

4. το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

5. η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Ε.Σ.Υ.) 

6. οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 

7. ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

8. οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υ-

πηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανά-

δοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου 

9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία 

 

2.2. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρά-

γραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

1. τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7.ζ του Ν.4412/2016 

2. οι Ευρωκώδικες 

3. οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β/2012) όπως ισχύουν 

σήμερα 

4. οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

2.3. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω ελληνικούς κανονισμούς και 

προδιαγραφές μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά διε-

θνή πρότυπα: 

- Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN, VDE) 

- Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (BS) 

- Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AWWA, ANSI) 



ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  

 

5 

 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και κανονισμοί 

πρέπει να καλύπτονται από τις Προδιαγραφές του έργου που είναι ισχυρότερες. 

 

2.4. Κάθε επί μέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ’ ολοκληρία και ο ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατα-

σκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργίας 

 

2.5. Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 

συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις με αυτήν και χωρίς να δικαιούται 

να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

 

 

3. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος: 

 

3.1. Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, την διαμόρφωση 

του εδάφους και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών 

κατασκευής του, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων 

υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρε-

σιών) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και μετά την εκτέλεση των εργασιών 

και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε 

τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους. 

 

3.2. Έχει λάβει υπόψη του οτιδήποτε αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μετα-

φορά τους στο χώρο του έργου, την αποθήκευσή τους, τη συγκέντρωση, απόθεση και 

απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, τις μεταφορές, τις θέσεις της προσωρινής και 

οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, την εξασφάλιση του απαραίτητου ερ-

γατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατό-

τητες, την προσπέλαση στο χώρο του έργου, τη δυνατότητα εξασφάλισης νερού, ηλε-

κτρικού ρεύματος και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. 

 

3.3. Έχει λάβει υπόψη του ότι αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν 

επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση ή την αποθήκευση 

υλικών στους χώρους επιλογής του αναδόχου, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά ερ-

γασίας μίας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση, 

λόγω πρόσθετων ή πλαγίων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ. 

 

3.4. Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

3.5. Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παρα-

πάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται 

από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, ακόμα και αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή 

να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες κατασκευής του έργου 

γενικά. 
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3.6. Έχει προβεί, με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρω-

ματικές έρευνες που κρίνει ότι του είναι χρήσιμες για την σύνταξη της προσφοράς του 

χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν 

την αιτία. 

 

 

4. Σύμβαση έργου – Έκπτωση αναδόχου 

 

4.1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση οποία συνάπτεται με 

βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η 

δημοπρασία. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρα-

κτήρα. 

 

4.2. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμ-

βασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016 όπως τρο-

ποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021 και ισχύουν, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) η-

μερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η πρόσκληση 

γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές καλής 

εκτέλεσης. 

 

4.3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέ-

ρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμ-

φωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει 

αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρ-

θρων 197 και 198 ΑΚ.(άρθρο 105 παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

4.4. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του 

και την ακριβή διεύθυνσή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μετα-

βολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευ-

θύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη δι-

εύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο 

ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της 

έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του 

οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποί-

ηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του 

αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικα-

τάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υ-

πηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατά-

σταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συ-

στηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
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4.5. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισμό, 

επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για 

τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). 

 

4.6. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 160 

του Ν.4412/2016. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθο-

ρίζονται με τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

 

 

5. Εγγυήσεις 

 

5.1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε οικονομικό φορέα 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.420,00 €. 

 

5.2. Για την υπογραφή της σύμβασης,οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της 

σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%). Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

5.3. Γενικά για τις εγγυήσεις, συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, έχουν ισχύ οι διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

6. Προθεσμίες 

 

6.1. Για τις προθεσμίες του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει).Για την αποπερά-

τωση του όλου έργου ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών, που θα αρχίζει από την υπο-

γραφή της σύμβασης μέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες 

του έργου. 

 

6.2. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη τήρησης των προθεσμιών. Γενικά 

αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί παράταση, αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και 

ισχύει). 

 

7. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

 

7.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολι-

κής προθεσμίας του έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει). 

7.2. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκε-

κριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας 

αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) 

της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 

ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, 

η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημε-

ρήσιας αξίας του έργου. 
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Ως μέση ημερήσια αξία, νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνο-

λικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμ-

βάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη 

προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσμία και όλες τις παρατάσεις 

που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 

προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον, στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζονται υποχρεωτικά και 

το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρό-

νος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία 

τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Αν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 

δ’ της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση 

των τμηματικών προθεσμιών, καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α.εχ», αλλά δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου: 

 

«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και 

 

«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακή-

ρυξη του έργου(άρθρο 148 παρ.2 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει). 

7.3. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπη-

ρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. (άρθρο 

148 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

8. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισμός 

 

8.1. Το χρονοδιάγραμμα του έργου θα υποβληθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης σύμ-

φωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και 

ισχύει). 

 

8.2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα 

και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κα-

τασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επί-

τευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απο-

τελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. 

 

8.3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 

έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολο-

γιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. O ανάδοχος κατασκευής 

του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβα-

σης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περι-

γράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων 

που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 

9. Προσωπικό αναδόχου 
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9.1. Για τη διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδό-

χου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της, αποδεκτό από την Υπηρεσία  ή 

και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

 

9.2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, ανάλογα με τη 

φύση του έργου και κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, τους αναγκαίους μηχανι-

κούς, υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς - οικονομι-

κούς υπαλλήλους. 

 

9.3. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση 

από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον 

θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 

 

9.4. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφε-

ται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρου 139 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

10. Εγκατάσταση εργοταξίου 

 

10.1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, μετά την εγκατά-

σταση του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση 

των κατάλληλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για εγκατάσταση των εργο-

ταξίων, ειδοποιώντας για αυτό την Υπηρεσία. 

 

10.2. Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την αγορά ή την ενοικίαση 

τους, την εγκατάσταση, την διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωση τους, βα-

ρύνει τον ανάδοχο του έργου. Καμία σχετική δαπάνη δεν μπορεί να απαιτήσει ο ανά-

δοχος να βαρύνει τον εργοδότη. 

 

10.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη την διάρκεια των έργων και μέχρι τη μέρα 

περαίωσής τους να διατηρεί το χώρο των έργων καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα 

προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε αξίωση για αποζημίωση 

προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 

11. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

 

11.1. Μέχρι την παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποια-

δήποτε αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του 

έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες, 

κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του 

έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση. 

 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδή-

ποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά 

για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυ-

τού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου 

ή ανωτέρας βίας. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με 

δικές του δαπάνες. 

 

11.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής 

εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής και μέχρι την παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο 

φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδό-

χου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύ-

ξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του 

απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγμα-

τος. 

 

11.3. Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή 

όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιή-

θηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

 

12. Πιστοποιήσεις - εντολές πληρωμών – επιμετρήσεις – τελικός λογαριασμός 

 

12.1. Οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων έργων, οι διαδικασίες υποβολής, οι πιστοποιήσεις 

και οι εντολές πληρωμών θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 

152 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021 και ισχύουν, τους 

όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. Οι πιστοποιήσεις με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν 

και υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

 

12.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει από κοινού με την Υπηρεσία στην παραλαβή 

των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις θα είναι ακριβείς και θα πε-

ριλαμβάνουν σχεδιαγράμματα με όλες τις διαστάσεις των έργων που εκτελέσθηκαν. 

Η μη έγκαιρη σύνταξη των ανωτέρω θα στερεί στον ανάδοχο την σχετική πληρωμή. 

Εργασίες που εκτελούνται εκτός εργάσιμων ωρών και ημερών της Υπηρεσίας θα πρέ-

πει να παραμένουν εμφανείς έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα ώστε να είναι δυνατή 

η παραλαβή τους, άλλως δεν θα εκτελούνται. 

 

12.3. Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης του 

έργου και τα εγκεκριμένα Τιμολόγια Εργασιών. 

 

 

13. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις κλπ. -Δαπάνες και πληρωμή Αναδόχου 

 

13.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους μεταφορικά 

του μέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας ή από άλλους φόρους ή 

κρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 

 

13.2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

13.3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με: 

 

• τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών των περιοχών δανείων 

χωματισμών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως υλικών. 

Στην αποζημίωση αυτή περιλαμβάνεται και ο νόμιμα συμβεβλημένος ιδιοκτήτης  
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σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατα-

σκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

• τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών των θέσεων εγκαταστά-

σεων μηχανημάτων και γενικά εργοταξίων 

• τις δαπάνες προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθη-

κεύσεως των κάθε είδους υλικών 

• τις δαπάνες συμπλήρωσης και προσαρμογής των στοιχείων των μελετών που θα 

παραδοθούν 

• τις δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή των 

στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις επιμετρήσεις 

• τις δαπάνες σήμανσης κατά την εκτέλεση του έργου 

 

14. Αρτιότητα των κατασκευών - μελέτη του έργου - τροποποιήσεις μελέτης 

 

14.1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 

και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργα-

σιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ.) δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και 

εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται 

κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις 

οδηγίες ή εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό-μεμονωμένο ή σύνθετο τμήμα του έργου 

πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή, τη λειτουργία του 

και την καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα 

(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

 

14.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο α-

νάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία 

 

14.3. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από την Υπηρεσία την σχετική διόρ-

θωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη 

εντολή της Υπηρεσίας. 

 

14.4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων της μελέτης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να ζητήσει έγκαιρα (κατά την κρίση του πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή των 

σχεδίων) έγγραφες οδηγίες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

15. Εφαρμογή μελέτης επί εδάφους 

 

15.1. Στο διάστημα πριν από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του χρονοδια-

γράμματος από την Υπηρεσία ή μέχρι την πάροδο του χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του οπότε θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένο, ο ανάδοχος οφείλει να χαράξει 

και να σημάνει με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του τις γραμμές που καθορίζουν τις 

περιοχές των προς εκτέλεση εργασιών, τοποθετώντας τα αναγκαία σήματα για την 

υπόδειξη της χάραξης και των ορίων του έργου. 

 

15.2. Για κάθε εργασία χάραξης και εφαρμογής της μελέτης στο έδαφος ο ανάδοχος υπο-

χρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως την Υπηρεσία περί του χρόνου πραγματοποίησης 
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των εργασιών αυτών ώστε να παρίσταται ο Επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της Υπη-

ρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει στην διάθεση της Υπηρεσίας το αναγκαίο 

προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, αποτυπώσεων κλπ. εργασιών και τα 

απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την πραγματοποί-

ηση των ελέγχων και από το αν εκ του ελέγχου θεωρήθηκαν ακριβή τα στοιχεία, μο-

ναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ακρίβεια και ορθότητα των χαράξεων 

παραμένει ο ανάδοχος. 

 

15.3. Κατά τη χάραξη – εφαρμογή επί του εδάφους των στοιχείων του έργου, ο εργοδότης 

κατ' απόλυτη κρίση του, μπορεί να τις μεταβάλει και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να τις αποδεχτεί χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση γι' αυτό το λόγο. 

 

15.4. Όλες οι εργασίες του παρόντος άρθρου εκτελούνται με ευθύνες, φροντίδα και δαπάνες 

του αναδόχου ο οποίος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 

16. Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του 

έργου 

 

16.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο 

και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανά-

δοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 

16.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 

την χρησιμοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους ό-

ρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

16.3. Η Υπηρεσία δικαιούται, όποτε κρίνεται απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών, να τρο-

ποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί προς τα τροποποιημένα σχέδια και δεν μπορεί 

να εγείρει απαίτηση ή να αξιώσει αποζημίωση έστω και αν οι τροποποιήσεις αφορούν 

βασικές διαστάσεις ή/και την χάραξη των έργων. 

 

 

16.4. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος κρίνει ότι απαιτούνται αλλαγές σε σχέδια ή στα 

λοιπά συμβατικά τεύχη ή δεν συμφωνεί με τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 

είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τις απόψεις του εγγράφως εντός δεκαημέρου 

υποβάλλοντας και τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Αν η Υπηρεσία επιμείνει εγγρά-

φως στην εφαρμογή των σχεδίων, προδιαγραφών, οδηγιών ή εντολών της ο ανάδοχος 

απαλλάσσεται από την ευθύνη αναφορικά με την λύση που έδωσε η Υπηρεσία, δεν 

απαλλάσσεται όμως από την ευθύνη της σωστής και πλήρους εφαρμογής της λύσης 

αυτής. 

 

16.5. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκ-

δοση κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την ε-

κτέλεση των εργασιών. 

 

16.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κα-

τασκευές και εγκαταστάσεις που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα 
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που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλ-

ληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί 

κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς. 

 

 

17. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων –

ελαττώματα-παράλειψη συντήρησης 

 

17.1. Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 

 

17.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 

συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 

Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με τα συμβατικά δε-

δομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου 

οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εμφάνιση κλπ. 

 

17.3. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

17.4. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδή-

ποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, 

κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή 

προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή 

τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματι-

κών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν 

είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική 

διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 

εργασίες. 

 

17.5. Γενικά έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 καθώς και 

του άρθρου 170 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021 και ισχύ-

ουν, που προβλέπουν τις διαδικασίες αποκατάστασης ελαττωμάτων στα έργα. 

 

 

18. Πήγες λήψης υλικών & θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών 

 

18.1. Για την λήψη και απόθεση των αδρανών υλικών και κάθε σχετική εργασία πρέπει να 

τηρούνται με ακρίβεια και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οι δεσμεύσεις και 

περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

18.2. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και επομένως θα περισσεύ-

ουν, θα απορριφθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους απόρριψης Α.Ε.Κ.Κ.. 

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή 

του έργου, να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες που θα προκύψουν για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών και υλικά των εργασιών 

καθαίρεσης, αν υπάρχουν, θα απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους απόρριψης 
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Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) “Μέ-

τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκα-

φές, κατασκευές και κατεδαφίσεις”. 

 

18.3. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την συμφωνία με 

τις Προδιαγραφές των κάθε είδους υλικών. Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, 

ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του. Αν 

ορισμένες πηγές υλικών είναι ή αποδειχτούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου ακα-

τάλληλες πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο με δική του φροντίδα να ανα-

ζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές με αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη και φροντίδα του. 

 

 

19. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

 

19.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευ-

μένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων της 

επίβλεψης του έργου. 

 

19.2. Ο από τα συμβατικά τεύχη καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για 

την εκτέλεση των εργασιών κατά τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τρόπο 

εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρεώσεως να λά-

βει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση, λειτουργία και εμφάνιση του έργου. 

 

19.3. Στην εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι 

στα σχέδια ή στα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες της διευ-

θύνουσας Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο 

τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνιση του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεση 

του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. 

 

 

20. Ημερολόγιο έργου - Αφανείς εργασίες 

 

20.1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 

ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί 

με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση 

του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημε-

ρινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτε-

λούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κλπ. σύμφωνα με το άρθρο 

146 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

20.2. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοι-

νοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώ-

τερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος 

της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευ-

θύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία 

ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 

20.3. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το 

χρόνο εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, όπου 

θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, 



ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  

 

15 

 

αλλιώς οι εργασίες θα θεωρούνται άκυρες και ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν 

δύνανται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τοάρθρο 151 του Ν.4412/2016,όπως τροπο-

ποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

21. Αυξομείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργα-

σιών - υπερσυμβατικές εργασίες – αναθεώρηση 

 

21.1. Αν μετά από απαίτηση της υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί ανά-

γκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή μη εκτέλεσης συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα 

το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

21.2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων 

επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συ-

ντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος 

Νέων Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156του Ν.4412/2016όπως τρο-

ποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

21.3. Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

21.4. Οι μεταβολές των εργασιών (αύξηση ή μείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα 

εκτελεσθούν γίνονται συμβατικό αντικείμενο με σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

εργασιών και έγκριση του από την Προϊσταμένη Αρχή. Γενικά για την διαδικασία σύ-

νταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

22. Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Διοικη-

τικήπαραλαβή για χρήση 

 

22.1. Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

22.2. Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί 

το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικη-

τική παραλαβή για χρήση). 

Η πάρα πάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

22.3. Προβλέπεται (κατά την κρίση της Υπηρεσίας και του ΚτΕ) η εκτέλεση εργασιών πα-

ράλληλα με την χρήση αυτοτελών, αποπερατωμένων τμημάτων του έργου χωρίς την 

διενέργεια διοικητικής παραλαβής, όπως καθορίζεται από το άρθρο 169 παρ.4 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

22.4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

22.5. Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και η απόφαση Α-

ριθμ.ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956/Β’/7-6-2017) ‘Περιεχόμενο του Μητρώου 

Έργου’ 

 

23. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 
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23.1. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λει-

τουργία και συντήρηση του έργου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες από την 

ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφος 

1 του Ν.4412/2016. Μετά το πέρας αυτό του διαστήματος διενεργείται η οριστική πα-

ραλαβή του έργου. 

 

23.2. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 

χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία 

με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά 

τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

 

24. Προστασία περιβάλλοντος 

 

24.1. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθούν μόνο οι απαραίτητες 

χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του έργου. 

 

24.2. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρη-

στους χώρους, σε κοίτες χειμάρρων κλπ. καθώς και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλά-

στηση. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα απορριφθούν σε θέσεις που δε 

βλάπτουν το περιβάλλον ενώ θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την ε-

ναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις”. 

Με το πέρας του έργου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία Πε-

ριβάλλοντος σχετική βεβαίωση αδειοδοτημένης εγκατάστασης διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ., 

με τα ανάλογα παραστατικά, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η ποσότητα περίσσειας 

υλικών που δόθηκαν για διαχείριση. 

 

24.3. Τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου θα προέρχονται από 

αδειοδοτημένα λατομεία. 

 

24.4. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα  λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό των 

διάχυτων εκπομπών σωματιδίων από τη διαχείριση τυχόν αδρανών υλικών και υλικών 

επίχωσης, ιδίως κατά τη διάρκεια των ξηρών ημερών. 

 

24.5. Τα οχήματα μεταφοράς των αδρανών θα είναι καλυμμένα. 

Τα μηχανήματα εργοταξίου θα τηρούν τα όρια εκπομπών που προβλέπει η νομοθεσία 

(καυσαέρια και θόρυβος). 

 

24.6. Δεν θα ρυπανθεί η παρακείμενη περιοχή με   οργανικά υλικά (ορυκτέλαια, καύσιμα, 

άσφαλτος). Θα τηρούνται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προβλέπονται στο ΠΔ 82/2004. 

 

24.7. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την δυνατόν μικρότερη ενόχληση των περιοίκων 

(θόρυβος, σκόνη). 

 

24.8. Δε θίγονται ιδιοκτησίες. 

 

24.9. Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και 

απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, εργαλείων και απορριμμάτων σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 
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24.10. Τα στερεά απορρίμματα θα τοποθετούνται στους κάδους του οικείου Δήμου 

 

24.11. Τα πιθανά υγρά αστικά απόβλητα-λύματα θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο 

του οικείου Δήμου. 

 

24.12. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που τυχόν χρησιμοποιούνται θα διατίθενται χωριστά για 

ανακύκλωση. 

 

25. Υφιστάμενα δίκτυα και Οργανισμοί και επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

 

25.1. Κάθε είδους εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κλπ. θα 

πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν πα-

ραμένουσες εγκαταστάσεις κάθε φύσης. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, 

περιφράξεις, τεχνικά έργα, υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρ-

των), ύδρευσης, άρδευσης, καλωδίων και δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτι-

κών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρεάτια, αύλακες, δίκτυα τροφο-

δοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, ΟΤΕ, κλπ. δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφε-

λείας (Ο.Κ.Ω.). 

 

25.2. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται στη λήψη οδη-

γιών από τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η, Ύδρευση, Αποχέτευση κλπ.) για τον 

ακριβή εντοπισμό της θέσης των πάσης φύσεως υπόγειων δικτύων και άλλων εμπο-

δίων τα οποία μπορεί είτε να μην σημειώνονται καθόλου στα σχετικά σχέδια ή να μην 

υποδείχθηκαν στον ανάδοχο είτε να είναι σε διαφορετική από την υποδειχθείσα θέση 

για την ύπαρξη καλωδίων, αγωγών ή δικτύων των εν λόγω Οργανισμών στις θέσεις 

εργασιών. 

 

25.3. Στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης στο σε οποιοδήποτε από τα υφιστάμενα δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. από τα μηχανήματα ή το προσωπικό του αναδόχου κατά την εκτέλεση του 

έργου, η σχετική δαπάνη αποκατάστασης τους βαρύνει πάντα τον ανάδοχο. Ο ανάδο-

χος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Υπηρεσία, τον Κύριο του αντίστοιχου Δικτύου 

και τον ΚτΕ και να αποκαταστήσει αμέσως την σχετική βλάβη με ευθύνη, φροντίδα 

και δαπάνη του. 

 

26. Σύνδεση με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να φροντίσει με δικές του 

δαπάνες την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του με Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή 

του έργου, εφόσον απαιτείται. 

Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τις κα-

ταβάλει στον ανάδοχο με την προσκόμιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών απο-

δείξεων κλπ. νόμιμων εγγράφων. 

 

 

27. Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

 

27.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του 

έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα από την υ-

πογραφή της σύμβασης έως την παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των 

έργων. 

 

27.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλε-

ψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε 
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όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από 

μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υ-

πηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν 

τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων 

ή στους άλλους τόπους παραγωγής. (άρθρο 138 παρ. 14 του Ν.4412/2016). 

 

28. Εξασφάλιση κυκλοφορίας – Μέτρα ασφαλείας 

 

28.1. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα απαραίτητα μέτρα 

έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, τόσο από την 

διακίνηση των μηχανικών του μέσων στις περιοχές όπου εκτελείται το έργο, όσο και 

από την εναπόθεση των υλικών. 

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση μέτρα 

ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτελέσεως των έργων, για την πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευ-

θύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού 

προσωπικού των έργων. 

 

28.2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των εν ισχύ κανονισμών για θέματα 

ασφάλειας και υγείας στους χώρους εκτέλεσης του έργου χωρίς να δικαιούται καμία 

πρόσθετη αποζημίωση λόγω αυτής της αιτίας. 

 

29. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου 

ή του συνόλου του έργου μετά την περαίωση του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να 

αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου κάθε προσω-

ρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία κλπ. και γενικά να μεριμνή-

σει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί απολύτως καθαρό και καθ' 

όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

 

30. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

30.1. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει 

για την έκδοση κάθε απαιτούμενης κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την ε-

κτέλεση των εργασιών. 

 

30.2. Πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαι-

τούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Υποχρεούται επίσης να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων α-

στυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που 

έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

 

30.3. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των 

μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. 

 



ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  

 

19 

 

30.4. Γενικά ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 

138 του Ν.4412/2016 και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

 

 

31. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο – Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας(ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

31.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, 

που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής 

πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 

σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 

προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και 

για τους κινούμενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των 

εργασιών ή κοντά σε αυτές. 

 

31.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό της Υπηρε-

σίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται νόμιμα στο χώρο του έργου, τα 

απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και 

εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, κλπ. 

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξια-

κών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

φροντίζει 

 

• για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης 

• για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και 

την κατάλληλη διάθεσή τους 

• να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών 

ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους 

• για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών (εφόσον απαιτηθούν και κατό-

πιν σχετικής άδειας της αρμόδιας Αρχής) 

 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μό-

νος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 

είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα 

ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 

από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων. 

 

31.3. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν 

συνυπολογισθεί απ' αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

31.4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 

και γιατρού. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο-

μένων σε θέματα όπως 

 

• εκπαίδευση προσωπικού 

• ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους και τους τρόπους προστασίας 
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• καταλληλότητα εξοπλισμού 

• σχέδιο δράσης προληπτικών ενεργειών ασφάλειας 

• πρόγραμμα επιθεωρήσεων ασφάλειας 

 

Ο Ανάδοχος πέραν των ανωτέρω οφείλει να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στο εγκεκρι-

μένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

του έργου και να τα ενημερώνει κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

31.5. O Ανάδοχος του έργου υποχρεούται πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου 

να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ, σύμφωνα με τα αναφερό-

μενα στο Π.Δ. 305/96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 

31.6. Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραμένει στην Διευ-

θύνουσα Υπηρεσία ενώ το δεύτερα επιστρέφεται εγκεκριμένα και πρέπει να παραμεί-

νει στο χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου, όπου θα είναι στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

 

31.7. Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ, πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των 

εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερα προσοχή 

πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του ΦΑΥ, ώ-

στε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευά-

στηκε. 

31.8. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας 

(Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου είναι απα-

ραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου. (άρθρο 172 παρ. 13 του 

Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021). 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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