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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
  

 Βέροια,  03 Νοεμβρίου 2023 

  Αρ. πρωτ. Φ2.3.3/34/620597(2666) 

                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        :  
e-mail                   : 

Λ. Στρατού 72, 591 31 Βέροια 
Β. Μπονάνου 
23313 – 53 642  
bonanou.v@imathia.pkm.gov.gr 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμβατικών τευχών του έργου: «Αντικατάσταση και αποκατάσταση στοιχείων 

ασφαλείας για άρση επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας»   

με προϋπολογισμό  74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Ο  Α ν α π λ .  Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς  τ η ς  Υ . Τ . Ε .  Π Ε  Η μ α θ ί α ς   

έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :  

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α’/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’42) 

αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. 

Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

4. Τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 

226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

5. Το υπ’ αριθμ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Γενικής 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα 

μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β’/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με το οποίο 

Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδ/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.Ε.Θ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος. 

6. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης, που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 39/31-08-2022 

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65Ζ47ΛΛ-ΙΕΦ) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

6/2013 παρ. 3 (αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά 

με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013, του ν.3669/2008 και του ν. 3316/2005, 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

7. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με 

την με την υπ’ αρ. 85/14-11-2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

(Αριθμός Συνεδρίασης 17η/14-11-2022) με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού 

προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» στο οποίο έχει 
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περιληφθεί το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 

9781. 

8. Την υπ’ αρ. 92/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός 

Συνεδρίασης 11η/17-05-2023) με ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης 

τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» όπου 

περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ22 στον φορέα 724 

και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη συνολική πίστωση 74.400,00€ για το έτος 2023. 

9. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.4/34/οικ.604688(2599)/08-09-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013406860) 

πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 605322(5070)/14-09-2023 και Α/Α 3721 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 74.400,00 € για το έτος 2023, με ΑΔΑ:ΩΖΡ977ΛΛ-ΚΛΟ & ΑΔΑΜ: 

23REQ013407076 και αριθμό καταχώρησης α/α 3912 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

της Ο.Υ. της ΠΚΜ. 

10. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017) Απόφαση του Υπουργείου 

υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 

έργων», σύμφωνα και με το άρθρο 53, παρ. 7ζ του ν. 4412/05-08-2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

11. Την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου όπως αυτά εκπονήθηκαν από Τμήμα Συγκοινωνιακών 

Έργων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την έγκριση των συμβατικών τευχών (Τεχνική Περιγραφή,  Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο μελέτης, 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με βάση τα οποία θα ανατεθεί με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ και με Φ.Π.Α 74.400,00 €. 

 

 
 
 

 

 
  

Εσωτ. Διανομή: 
1. Αρχείο Φ 2.3.3 
2. Τμ.Σ.Ε. 

3. Φακ. Μελέτης (κα. Βασ. Μπονάνου) 

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ημαθίας 

 
 
 
 

Βασίλειος Τεμιρτζόγλου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β 
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