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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
     1.   ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών που 

έχουν επέλθει σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας μετά από τροχαία ατυχήματα και 

χρήζουν άμεσης επέμβασης, απαραίτητες για την αποκατάσταση της βατότητας και την άρση της 

επικινδυνότητας για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων. Αντικείμενο του έργου είναι η 

τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) και αντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών 

στηθαίων ασφαλείας, εργασίες που είναι απαραίτητες για την οδική ασφάλεια και για την εύρυθμη λειτουργία 

στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Ημαθίας 

Το εκτιμώμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται σε 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου 

του Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση γίνεται σε βάρος των Πιστώσεων του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Π.Ε. Ημαθίας έτους 2023 (Κ.Α.: 724.9781), με κωδικό Ε.Π. 

2131ΗΜΑ001ΚΑΠ22, σύμφωνα την υπ’ αρ. 92/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 11η/17-05-2023) με ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ που αφορά την «Έγκριση 1ης 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» 

όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ22 στον φορέα 724 

και ΚΑΕ 9781, με εγκεκριμένη συνολική πίστωση 74.400,00€ για το έτος 2023. 

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών - φθορών και περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Αποξήλωση των κατεστραμμένων από τροχαία ατυχήματα στηθαίων ασφαλείας προκειμένου  να  

τοποθετηθούν  νέα.   Η  αφαίρεση  περιλαμβάνει  την  πλήρη  απομάκρυνση όλων  των  επιμέρους  στοιχείων  

των  κατεστραμμένων  στηθαίων  (λεπίδες,  παρεμβλήματα, ορθοστάτες με πλάκα έδρασης, κοπή εξεχόντων 

τμημάτων κλωβών αγκύρωσης εφόσον δεν θα  χρησιμοποιηθούν  από  τα  νέα)  καθώς  επίσης  ενδεχόμενη  

τοπική  αποκατάσταση  του πεζοδρομίου, εφόσον υπάρχουν φθορές στο σκυρόδεμα στο σημείο έδρασης. 

Επίσης, προβλέπεται η απομάκρυνση αυτών και  συγκέντρωσή τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, σε 

θέσεις που θα υποδειχθούν από αυτήν.   

• Τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε τεχνικά έργα και ειδικότερα στα πεζοδρόμια 

της γέφυρας όπου παρά το γεγονός ότι η επιτρεπόμενη  ταχύτητα  Vεπιτρ.≤ 50km/h προβλέπεται η 

τοποθέτηση   στηθαίων ασφάλειας  με  ικανότητα  συγκράτησης  H2  και  λειτουργικό  πλάτος  W4 λόγω των 

συχνών εκτροπών οχημάτων.   

• Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων κεντρικής νησίδας/ερείσματος ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, 

λειτουργικού πλάτους W4, με έμπηξη, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 (ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00) και τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

• Αντικατάσταση συστήματος απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης, το οποίο έχει καταστραφεί από τροχαίο 

ατύχημα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 1317-3 τα οποία θα φέρουν 

πιστοποίηση συμμόρφωσης CЄ. Το συστήμα αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα ήδη 

τοποθετημένα πιστοποιημένα γειτονικά συστήματα στηθαίων ασφάλειας. 

• Τοποθέτηση πινακίδων σε νέες θέσεις για την ενίσχυση της υπάρχουσας σήμανσης με πινακίδες ρυθμιστικές 

(Ρ), ένδειξης επικινδύνων θέσεων (Κ), καθώς και με πληροφοριακές πινακίδες (Π) 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προχωρήσει στην σύνταξη και την υποβολή 

μελέτης ασφάλισης των εν λόγω θέσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1317. Η μελέτη ασφάλισης θα πρέπει να εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 

των συγκοινωνιακών έργων. Το κόστος σύνταξης της μελέτης βαρύνει τον ανάδοχο. 

 



 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τα ακόλουθα (σύμφωνα και με την παρ. 5 της εγκυκλίου 17/2011 της 

Γ.Γ.Δ.Ε.του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ): 

 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προτεινόμενου συστήματος (EC Certificate of Conformity) από Φορέα 
Πιστοποίησης (Notified Body), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1317-5.  

• Το σήμα CE του προτεινόμενου συστήματος που επικολλάται σύμφωνα με την Οδηγία 93/68/CE σε εμφανή 
θέση του ΣΑΟ, όπως περιγράφεται στο προαναφερόμενο Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1317-5. 

• Έκθεση δοκιμών (Test Report) που είναι σε ισχύ για τη συμπεριφορά σε πρόσκρουση (behavior under impact) 
του συγκεκριμένου συστήματος αναχαίτισης. Αυτή θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 για στηθαία 
ασφαλείας, το ΕΛΟΤ ΕΝ1317-3 για τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ), το ΕΛΟΤ ΕΝ 
1317-4 για τις συναρμογές και το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-7 για τις απολήξεις. Στα στηθαία ασφαλείας το σύστημα θα 
είναι πιστοποιημένο για ύπαρξη κρασπέδου ανάλογα με την περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
λαμβάνεται σχετική μέριμνα στη σύνταξη της μελέτης εγκατάστασης ΣΑΟ. 

• Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Συντήρησης (Installation and Maintenance Manual) του κατασκευαστή του 
συστήματος, στο οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά, όχι περιοριστικά): 

➢ Το γενικό σχέδιο εγκατάστασης, με περιγραφή του τρόπου συναρμολόγησης όλων των στοιχείων του 
συστήματος και των ανοχών 

➢ Τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα κείμενα, εφόσον υπάρχουν (συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές ή 
πρότυπα, τυπικά σχέδια πλευρικών διαμορφώσεων, κ.α.) 

➢ Η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης και του απαιτούμενου εξοπλισμού (συνθήκες εδάφους 
και τρόπος κατασκευής θεμελίωσης, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύσφιξη συνδετικών στοιχείων και υλικών, 
κλπ) 

➢ Οι οδηγίες για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση / επισκευή του συστήματος 
Τα χαρακτηριστικά των ΣΑΟ και οι κατηγορία επιδόσεων τους θα προκύψουν από τις σχετικές μελέτες 

εγκατάστασης ΣΑΟ που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σε επείγουσες περιπτώσεις που θα 

κρίνει η Υπηρεσία, η εγκατάσταση του ΣΑΟ θα μπορεί να γίνεται άμεσα με εντολή και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας, 

χωρίς εκ των προτέρων εγκεκριμένη μελέτη, η οποία θα μπορεί να προσκομίζεται και μετά την εγκατάσταση. 

 
3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα σήμανσης και να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και 

αδειών, που καθορίζονται 

• στη με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης 

εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια στην 

ισχύουσα Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων (ΦΕΚ 946 Β/09-07-03) καθώς και στο 

τεύχος 7 της ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της ΓΓΔΕ , 

•  στη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών 

και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)» 

• στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας 

για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας− Εφαρμογή των διατάξεων του αριθ. 52 του 

Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ. 48 του Ν.4313/2014». 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν κατά την υλοποίησης του έργου, έχει εκδοθεί η 

«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/2023 απόφαση 

(ΑΔΑ:Ψ73Η7ΛΛ-Σ5Γ) της Επιτροπής Ποιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 1924 

Β’/24-03-2023)». 

Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας 

στα τμήματα του Οδικού Δικτύου στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα πλαίσια του έργου 

του θέματος. Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της κυκλοφορίας καθώς επίσης και η 

απομάκρυνσή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμπεριέχεται ανηγμένη στις τιμές μονάδος του 

τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερη αποζημίωσης. Για την ασφάλεια των εργαζομένων και 



των οχημάτων που κινούνται στα παραπάνω οδικά δίκτυα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα 

ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας με ευθύνη του αναδόχου.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, συµπληρωµατικά και όχι περιοριστικά των δαπανών που περιλαµβάνονται 

στους γενικούς όρους του τιµολογίου και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, περιλαµβάνονται ανηγµένα στις 

τιµές µονάδας της προσφοράς του αναδόχου, µεταξύ άλλων και δαπάνες όπως:  

- Ειδικές διευθετήσεις και λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχηµάτων και της ασφαλούς 

διέλευσης µαθητών και πεζών γενικότερα από τους χώρους εκτέλεσης του έργου αλλά και γύρω από 

αυτόν 

- Σηµάνσεις κάθε φύσης όπως για προσωρινές ρυθµίσεις κυκλοφορίας. Σηµειώνεται ότι, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον οι εργασίες εκτελούνται υπό κυκλοφορία, 

σε εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των συναφών κατευθυντήριων οδηγιών. Για 

την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των έργων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων 

προς την κυκλοφορία πρέπει να παρέχεται στους οδηγούς των οχηµάτων έγκαιρη και επαρκής 

πληροφόρηση για τη µεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας. Με στόχο την ταχεία 

ολοκλήρωση των εργασιών και τον περιορισµό της όχλησης, εφόσον καθίσταται αναγκαία η εκτέλεση 

υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, 

αναλαµβάνοντας όλες τις δαπάνες. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσίας και να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες για υπερωριακή, ή και 

νυκτερινή απασχόληση, ή σε µέρες αργίας και εορτών µε µέριµνα και έξοδα του, να τηρεί όλους τους 

Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία και να λαµβάνει αυξηµένα µέτρα ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

Bέροια, 03 /11/2023 

 
             

                        H Συντάξασα 
 

 
    Βασιλική Μπονάνου       
Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄β 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 

 

 

                                        Βασιλική Μπονάνου  
                                     Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄β 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 74.400,00€ εγκρίθηκε όπως συντάχθηκε από τη Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την  

Φ2.3.3/34/620597(2666)/03-11-2023 Απόφαση της  Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας.  

Βέροια, 03 -11-2023 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε./ 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

 

Βασίλειος Τεμιρτζόγλου           
Ηλ/κός Μηχ/κός ΠΕ με Α΄β 
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