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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 72

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 59 131

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL521

Τηλέφωνο +30 23313 53641

Φαξ

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)) dtei@imathia.pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Υποδ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ημαθίας  
Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος 
Τηλέφωνο          : 2331353641
Email                  :chatziioannidis.v@imathia.pkm.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)) http://imathia.pkm.gov.gr/

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο
διαδίκτυο (URL))

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι  «Περιφέρεια Κεντρικών Παραμέτρων (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)»
και ανήκει στην «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)».

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο ν.4412/2016 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση   μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  (www.promitheus.gov.gr)  του  ΟΠΣ
ΕΣΉΔΉΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΉΔΉΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΉΔΉΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
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την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  www.promitheus.gov.gr ή διεύθυνση
https://imathia.pkm.gov.gr

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Ή απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL)) www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ήμαθίας και η
σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΙΔΙΏΝ ΠΟΡΏΝ, σύμφωνα
με την  υπ.αρ.  213/2023 απόφαση  19ης  /13-11-23 συνεδρίασης  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της
Π.Κ.Μ. με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  έτους  2024»  (ΑΔΑ:6Ν107ΛΛ-2ΓΔ),  με  κωδικό  έργου  Ε.Π.  1122ΉΜΑ001ΙΔΠ23  στον
φορέα 721 και ΚΑΕ 9789.α.3.01
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  485435(4166)/18-7-2023 Α/Α
3366  (ΑΔΑ:  ΨΏ4Ή7ΛΛ-9Μ5   ΑΔΑΜ:  23REQ013106067)  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης  πίστωσης  και  η  με  αρ.πρωτ.  777100(6299)/28-11-23  Α/Α  3366  (ΑΔΑ:  9ΛΟ97ΛΛ-8ΥΓ
απόφαση μερικής ανάκλησης & συμπληρωματική πολυετής δέσμευση  για το οικονομικό έτος 2024
ποσού 450.000,00 € και για το έτος 2025 ποσό 550.000,00€ και με αρ.  3558 & 4422 καταχώρηση
στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Υπηρεσίας 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ο  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΏΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΑΣ Π.Ε. ΉΜΑΘΙΑΣ ΕΤΏΝ
2023-2024 

Στα πλαίσια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών θα γίνουν εργασίες σε τμήματα ποταμών, χειμάρρων
και  ρεμάτων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  καθώς  και  αυτά  που  θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και που θα προκύψουν
κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής. 
Ειδικότερα, οι υπό ανάθεση υπηρεσίες συνίστανται στο γενικό καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων
και της διατομής των οχετών από απορρίμματα, μπάζα, λοιπά φερτά υλικά και εκτεταμένη αυτοφυή
βλάστηση  στο  πλαίσιο  εργασιών  ετήσιας  συντήρησης  στα  ρέματα  και  στα  υφιστάμενα
αντιπλημμυρικά  έργα.  Προβλέπεται  επίσης,  στις  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  να  διαθέτει
μηχανήματα και  εργατικό προσωπικό για εργασίες  σε ρέματα εκτάκτως σε περίπτωση σοβαρών
περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Οι εργασίες θα γίνουν στο πεδινό τμήμα του Ν. Ήμαθίας όπως αυτό ορίζεται με την υπ.αρ. 1291/19-
6-08 (ΦΕΚ 1328/8-7-08) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όσον αφορά το
ορεινό τμήμα του νομού, οι εργασίες δεν θα υπερβαίνουν την ορεινή κοίτη των ρεμάτων όπως αυτή
ορίζεται  με  την  1069/2-8-83  απόφαση  Νομάρχη  Ήμαθίας  εκτός  αν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες των δασαρχείων Ν. Ήμαθίας.  
Το σύνολο των αναγκαίων επεμβάσεων  προέκυψε κατόπιν διαδικασίας  συλλογής  στοιχείων και
πραγματοποίησης αυτοψιών σε τμήματα ρεμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Ήμαθίας
Ή περιοχή του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ήμαθίας, η οποία διοικητικά υπάγεται στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
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Προβλήματα ύπαρξης εμποδίων (βλάστησης, φερτών υλικών κλπ.), παράνομων επιχωματώσεων και
αποθέσεων στερεών αποβλήτων, υπάρχουν σε διάφορα σημεία του υδρογραφικού δικτύου της Π.Ε.
Ήμαθίας  και  ειδικά  στο  πλήθος  των  ρεμάτων  που  διατρέχουν  την  έκταση  της,  σε  περιοχές
κατοικήσιμες ή μη. 
Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),  καταργήθηκε η διάταξη
σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων, ενώ
από  τη  δημοσίευση  του  ανωτέρου  Νόμου  αρμόδιες  για  τον  καθαρισμό  των  ρεμάτων  είναι  οι
Περιφέρειες.  Στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  αρμοδιότητας,  η  Π.Ε.  Ήμαθίας  καλείται  να  προβεί  σε
ενέργειες πρόληψης, αντιμετώπισης και  σχεδιασμού για την αποφυγή εκδήλωσης πλημμυρικών
φαινομένων,  εκ  των  οποίων  πρωταρχικής  σημασίας  είναι  ο  καθαρισμός  των  ρεμάτων.  Η
Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας  έχει  προβεί  σε  πλήθος  αυτοψιών  τις  οποίες  ο
ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει υπόψη στο σύνολό τους,
προκειμένου  να  συντάξει  το  πλάνο  εργασιών  και  επεμβάσεων  και  να  υποβάλει  πρόταση
δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  90522400-6  Καθαρισμός  &  Επεξεργασία   Εδάφους  και
συμπληρωματικού CPV 45246410-0 Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων     

Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο της παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός σε τμήματα διότι οι εργασίες καθαρισμού αφορούν το σύνολο των
ρεμάτων αρμοδιότητας  της Π.Ε. Ήμαθίας. Τα υπό καθαρισμό ρέματα διέρχονται από διαφορετικές
Δημοτικές Ενότητες και δεν μπορούν να χωριστούν γεωγραφικά. Θα πρέπει ο ανάδοχος να συντάξει
πλάνο εργασιών για το σύνολο των ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ήμαθίας και να υποβάλει πρόταση
δράσεων  αντιμετώπισης  των  προβλημάτων  στα  ρέματα  της  ευρύτερης  περιοχής.  Πέραν  των
αναφερόμενων εργασιών θα γίνουν εργασίες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σύμφωνα με
τις ανάγκες  που υπάρχουν και που θα προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής.
Περιλαμβάνει και την υποχρέωση αναδόχου να διαθέτει μηχανήματα και εργατικό προσωπικό για
εργασίες  σε  ρέματα  εκτάκτως  σε  περίπτωση  σοβαρών  περιστατικών  (πχ.  σοβαρές  πλημμύρες)
εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Ή παραπάνω υποχρέωση προϋπολογίστηκε με ώρες.
Για  όλους  αυτούς  τους  παραπάνω  λόγους,  οι  οποίοι  οδηγούν  στην  ανάγκη  ενός  συνολικού
προγραμματισμού  λόγω  της  συνδεδεμένης  και  αλληλεξαρτώμενης  χρονικής  υλικής  τους
πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησης τους από έναν
οικονομικό  φορέα,  που θα φέρει  την συνολική ευθύνη,  κρίνουμε ότι  η  ανάθεση της σύμβασης
πρέπει να γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 806.451,61 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.000.000,00). 

Δικαιώματα προαίρεσης
α) Δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
Ή  αναθέτουσα  αρχή  έχει  το  δικαίωμα  της  προαίρεσης  χωρίς  αύξηση  του  οικονομικού
αντικειμένου,  ήτοι  δικαιούται  να  ζητήσει  μονομερώς  από  τον  Ανάδοχο  την  αυξομείωση  των
παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών,  εφόσον κριθεί  απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά
τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση αναγκών που ανέκυψαν
κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  η  αποπληρωμή  των  οποίων  δε  θα  απαιτεί
υπέρβαση της συνολικής  αρχικής δαπάνης.  Ή εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης
προϋποθέτει την μη ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης (§
4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και την διατήρηση σε ισοζύγιο του οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης, ήτοι την εκτέλεση του Προϋπολογισμού με ανάλωση της δαπάνης των συμβατικών
κονδυλίων των οποίων οι ποσότητες θα διαπιστωθεί ότι πλεονάζουν στον Προϋπολογισμό, και κατά
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την εφαρμογή τους τούτες προκύπτουν επί έλαττον ή και μηδενίζονται, τηρουμένης της αρχής της
αναλογικότητας σε ότι
αφορά την συνολική επί έλαττον δαπάνη που θα δύναται να αναλωθεί σε σχέση με την αρχική
προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος.
Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την κατακύρωση της παρούσας σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή, σε
εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα
προαίρεσης  προς ανάθεση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας των επιμέρους κονδυλίων του
Προϋπολογισμού.  Σε  περίπτωση  που  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  και  των  νόμιμων
παρατάσεων  αυτής,  δεν  απαιτηθεί  η  εκτέλεση  της  3ης  φάσης  των  εργασιών  ή  δεν  έχει
ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών σε αυτή, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης, και
μειώνεται το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης.  

Δικαιώματα παράτασης
Δικαιώματα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
Προβλέπεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση
της σύμβασης.
Ή Αναθέτουσα Αρχή δύναται μονομερώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να ασκήσει ή όχι
δικαίωμα  προαίρεσης  παράτασης  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  δώδεκα (12)  μήνες.  Το  δικαίωμα
αυτό,  αφορά  αναλυτικά  τα  άρθρα  και  τις  ποσότητες  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  III
(προϋπολογισμός παροχής)

Ή  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   σε  ορίζεται  είκοσι  τέσσερις  (24)  μήνες  από  την  ημέρα
κοινοποίησης  από  την  Εφορία  Αρχαιοτήτων  Ημαθίας  των  εντεταλμένων  οργάνων  που  θα
παρακολουθούν τις αρχαιολογικές έρευνες.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στα
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ (Τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ , Περιγραφικό Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό) της παρούσας
διακήρυξης. 

Ή  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37 

- του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ήλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του  ν.  4601/2019  (Α’  44)  «Εταιρικοί  µετασχηµατισµοί  και  εναρµόνιση  του  νοµοθετικού
πλαισίου  µε  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
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Συµβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014 για  την  έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο  πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.»

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967  ΕΞ  2020  (B’  2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική  Τιμολόγηση  στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020) «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466)  «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

- του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων
85 επ.

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265)  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις» 

- του  ν.  4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102 και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του  ν.  2121/1993  (Α’  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα», 

- του  Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού
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χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων)  (Κείμενο  που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L) 119,

- του  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

- Τις  υπ΄  αρίθμ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες
εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  του  Οργανισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Π.Δ
133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

- Την υπ΄αρίθμ. Οικ. 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας  περί  «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»

- Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  72217(1346)/31-1-22  (ΦΕΚ458B/7-2-22)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΉ»

- Το γεγονός ότι  η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ
ΙΔΙΏΝ ΠΟΡΏΝ (Ι.Δ.Π) ΕΤΟΥΣ 2023, με κωδικό έργου Ε.Π.1122ΉΜΑ001ΙΔΠ23 και Κ.Α.Ε. Εξόδου
721.9789, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

- Το γεγονός ότι για την σύμβαση εκδόθηκε η με Α/Α 3366 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ:ΨΏ4Ή7ΛΛ-9Μ5) ποσού για το έτος 2023 500.000,00€ και για το έτος 2024 500.000,00€
και  η  με  αρ.πρωτ.  777100(6299)/28-11-23  Α/Α  3366 (ΑΔΑ:  9ΛΟ97ΛΛ-8ΥΓ  απόφαση μερικής
ανάκλησης  &  συμπληρωματική  πολυετής  δέσμευση   για  το  οικονομικό  έτος  2024  ποσού
450.000,00 € και για το έτος 2025

- των  σε  εκτέλεση των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/2/2024 και ώρα 10:00πμ

Ή  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημόσιων
Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη
www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  15-12-
2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύτηκε στις 18-12-2023 με αριθμό
δημοσίευσης 00765050-2023 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Ή  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Τα έγγραφα της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΉΔΉΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:

284128  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 : 

Μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της ΠΕ Ημαθίας
Δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της ΠΕ Ημαθίας 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Ή  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί   στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL)) :   https://imathia.pkm.gov.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον πάροχο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών. (παρ.3 άρθρο 4 του Ν3548/07 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν
3801/09 ΦΕΚ 163Α /4-9-09)

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.
4412/2016. Ή τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ.  00765050-2023 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23PROC013986792),  όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι  επικοινωνίες  σε σχέση με  τα βασικά στοιχεία  της διαδικασίας  σύναψης της  σύμβασης,
καθώς και  όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ), η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ή παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και τα συμβατικά τεύχη  θα αναρτηθούν και στο
διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το αργότερο  ΔΕΚΑ 10
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο
πλαίσιο  της παρούσας, στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης δημόσιας  σύμβασης  στην
πλατφόρμα  του  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
(www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται  με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

Ή αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα,  δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  Ή διάρκεια της παράτασης θα
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,  η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
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σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΉΜΔΉΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα,  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5)  ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίο
απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ή περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Ή  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ή αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της
επεξεργασίας των δεδομένων και  της προστασίας  τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  αναθέτουσες  αρχές  επιφυλάσσουν  για  τα  έργα,  τα  αγαθά,  τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Ή  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να
απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),   εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού Δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά 16.129,03 ευρώ  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 6-3-2025, άλλως η

προσφορά απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.  3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. 

Ή  εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά
τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής
να  εξηγήσει  την  τιμή  ή  το  κόστος  της  προσφοράς  του  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  και  η
προσφορά  του  απορριφθεί,  ζ)  στις  περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.
4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά
τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3.2  και  3.4  της
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L) 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L) 192 της 31.7.2003, σ.  54),  καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
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γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017  σχετικά  με  την  καταπολέμηση,  μέσω  του  ποινικού  δικαίου,  της  απάτης  εις  βάρος  των
οικονομικών  συμφερόντων της  Ένωσης  (L) 198/28.07.2017)  και  τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),  242 (ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση κ.λπ.)  374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή),  386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις),  390  (απιστία)  του  Ποινικού  Κώδικα  και  των  άρθρων  155  επ.  του  Εθνικού
Τελωνειακού  Κώδικα  (ν.  2960/2001,  Α’  265),  όταν  αυτά  στρέφονται  κατά  των  οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  23  (διασυνοριακή  απάτη  σχετικά  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L) 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  14  αυτής,  και  τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ  L)
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L)
101  της  15.4.2011,  σ.  1),  και  τα  εγκλήματα  του  άρθρου  323Α  του  Ποινικού  Κώδικα  (εμπορία
ανθρώπων).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ή υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον  αφορά στην  καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.

Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.

Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 ΚΕΝΟ (διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης ή  τελεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(γ)  εάν,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.  3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  με  απατηλό  τρόπο
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (θ)   η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. ΚΕΝΟ (διατηρείται για λόγους αρίθμησης)  

2.2.3.5. Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει  την έδρα του στη
Ρωσία  
β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή
έμμεσα  σε  ποσοστό  άνω  του  50  %  οντότητα  αναφερόμενη  στο  στοιχείο  α)  της  παρούσας
παραγράφου· ή 
γ)  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  οντότητα  ή  φορέα  που  ενεργεί  εξ  ονόματος  ή  κατ’  εντολή
οντότητας  αναφερόμενης  στο  στοιχείο  α)  ή  β)  της  παρούσας  παραγράφου,
συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης,
των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται,
κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»   

2.2.3.6.  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει  στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Για  τον  σκοπό  αυτόν,  ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα
γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή
παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε
συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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2.2.3.8. Ή απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.9.  Οικονομικός  φορέας,  σε  βάρος  του  οποίου  έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  του  οριζόντιου
αποκλεισμού  σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις  και  για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν
να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους
ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν:

α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος 2020 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

2. έτος 2021 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

3. έτος 2022 κύκλος εργασιών 150.000,00 νόμισμα ευρώ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια  τελευταίας τριετίας,  να έχουν εκτελέσει  τουλάχιστον  μία  (1)  σύμβαση
έργου ή παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό ρεμάτων ή χωματουργικές εργασίες σε
υδραυλικά έργα,  ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού  από τον μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης.
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β) να διαθέτουν να διαθέτουν ομάδα έργου που θα απαρτίζεται από απαιτούμενο επιστημονικό –
τεχνικό
προσωπικό και θα περιλαμβάνει :
Έναν (1) τουλάχιστον Διπλωματούχο Α.Ε.Ι σε σχετικό αντικείμενο (Μηχανικό), ή απόφοιτο ΤΕΙ, ως
Προϊστάμενο Εργοταξίου (Διευθυντής Έργου), με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη 
γ) να  διαθέτουν  ιδιόκτητα μεταφορικά και  μηχανικά  μέσα και  εξοπλισμό για  την εκτέλεση των
εργασιών  (ερπυστιοφόρο  εκσκαφέα,  τροχοφόρο  εκσκαφέα,  τροχοφόρο  φορτωτή  τύπου  Bobcat,
εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB, φορτηγό).  Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται ένας (1) ερπυστιοφόρος
εκσκαφέας άνω των 200  HP  ,  ένας  (1)  τροχοφόρος  εκσκαφέας,  ένας (1) τροχοφόρος φορτωτής  
τύπου Bobcat, ένας (1) εκσκαφέας - φορτωτής τύπου JCB, ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό άνω
των 200  HP  .  
Εναλλακτικά,  εάν  ο  διαγωνιζόμενος  δεν  διαθέτει  τα παραπάνω μέσα  και  εξοπλισμό,  τούτος  θα
πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υποσχετικές επιστολές κατόχων τούτων ότι θα θέτουν
στην διάθεση του διαγωνιζόμενου τον εν λόγω ιδιόκτητο εξοπλισμό τους για τις ανάγκες εκτέλεσης
της σύμβασης, οποτεδήποτε τούτο καθίσταται απαραίτητο. Ή ύπαρξη υποσχετικών για μη ιδιόκτητα
μέσα καλύπτει τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  οι  παραπάνω  ελάχιστες  απαιτήσεις  του  παρόντος
άρθρου μπορεί να καλύπτονται από ένα μέλος ή αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ  του
Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Ή αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,  εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
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αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΉΔΉΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  επιτρέπεται  να
αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει  το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως
άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην  περίπτωση  που  o οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να
αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους  σε  ποσοστό  που
υπερβαίνει  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  οι  υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις  τις  οποίες οι  προσφέροντες δηλώσουν ότι  πληρούν,

σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  οι  οποίες  επέλθουν  ή  για  τις  οποίες  λάβουν  γνώση  μετά  την

συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  πρόσκλησης  για  την  σύναψη  του

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  και  β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των
παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην  παρούσα  Παράρτημα, το  οποίο  ισοδυναμεί  με  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις
συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ
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νέου  με  επίκαιρο  ΕΕΕΣ.  Ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί
με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το
σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  υποβάλλεται  χωριστά  από  κάθε  μέλος  της  ένωσης. Στο  ΕΕΕΣ
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3

της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της

αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για

τυχόν  σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης,

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  υποχρεούται  να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας
έχει  ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Επισημαίνεται,  τέλος,  ότι  η  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  περί  μη  ρωσικής  εμπλοκής,

περιλαμβάνεται  σε  διακριτή  υπεύθυνη  δήλωση  ή,  εναλλακτικά,  στη  συνοδευτική  υπεύθυνη

δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της  δήλωσης προβλέπεται

στο Παράρτημα της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις  παραγράφους 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6 και 2.2.7,  οι  οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Ή προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ή αναθέτουσα αρχή
μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  ΕΤΩΝ 2023-2024                                                  Σ ε λ ί δ α  21 | 139





Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε  οποιοδήποτε  κράτος  -  μέλος  της  Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο
συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω:

Αν  το  αρμόδιο  για  την  έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος  ή  χώρα δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ή  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για  την παράγραφο 2.2.3.2  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την  αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους  -  μέλους  ή  χώρας,  που  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
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i)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  υποχρεώσεων  της  παραγράφου  2.2.3.2
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση  των  υποχρεώσεών  τους  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο  Πιστοποιητικό Δικαστικής  Φερεγγυότητας  από το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  από το  οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται  στο taxisnet,  από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς  για  το χρονικό  διάστημα  έως τις  31.12.2019 από το  Ειρηνοδικείο  και  μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Ή.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι  οριζόμενοι  στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής  σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της
κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού (ή εμπορικού)  μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί  φορείς  που
είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  (ή  εμπορικού)  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΉ. 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  προσκομίζουν  βεβαίωση  ορκωτού  λογιστή  περί  του  κύκλου
εργασιών (σύμφωνα με τους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, της τελευταίας τριετίας
(οικ. έτη 2020, 2021, 2022), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική ,σύμφωνα
με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση
ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου
οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβληθούν φορολογικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις (Ε3, Ε1
κλπ) για τα έτη αυτά.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί να αποδεικνύει  την οικονομική και  χρηματοοικονομική  του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού   τα παρακάτω  :

  1. Για το άρθρο 2.2.6 παρ.α) Πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων
έργων ή παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό ρεμάτων ή χωματουργικές εργασίες
σε υδραυλικά έργα (όπου θα αναφέρεται η δαπάνη κλπ. που αφορά στο υπόψη έργο) οι οποίες
εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων τουλάχιστον από ένα μέλος αυτής .Στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο
τίτλος  και  το  ποσό  των  αντίστοιχων  συμβάσεων  που  εκτελέσθηκαν,  η  χρονική  διάρκεια  και  ο
Εργοδότης  (δημόσιος  ή  ιδιωτικός  φορέας),  ο  Ανάδοχος  της  σύμβασης  (εφόσον  πρόκειται  περί
Υπεργολαβίας).  Ο  πίνακας  οφείλει  να  συνοδεύεται  από  πιστοποιητικά  του  εργοδότη  δημοσίου
φορέα, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών.

2)  Για  το  άρθρο  2.2.6  παρ.β)  θα  πρέπει  να  προσκομισθεί  αντίγραφο  τίτλου  σπουδών  που  θα
αποδεικνύεται ο χρόνος κτήσεως πτυχίου 

3)  Για  το  άρθρο  2.2.6  παρ.γ)  Δήλωση  των  ιδιόκτητων  μεταφορικών  και  μηχανικών  μέσων  και
εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών (ερπυστιοφόρο εκσκαφέα άνω των 200HP, τροχοφόρο
εκσκαφέα, τροχοφόρο φορτωτή τύπου Bobcat, εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB, φορτηγό άνω των
200ΉΡ). Εναλλακτικά, εάν ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει τα παραπάνω μέσα και εξοπλισμό, τούτος
θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υποσχετικές επιστολές κατόχων τούτων ότι θα θέτουν
στην διάθεση του διαγωνιζόμενου τον εν λόγω ιδιόκτητο εξοπλισμό τους για τις ανάγκες εκτέλεσης
της σύμβασης, οποτεδήποτε τούτο καθίσταται απαραίτητο. Ή ύπαρξη υποσχετικών για μη ιδιόκτητα
μέσα καλύπτει τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Β.5. ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό  πρόσωπο και  εγγράφεται  υποχρεωτικά ή προαιρετικά,  κατά την  κείμενη νομοθεσία,  και
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
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i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΉ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για την  απόδειξη  της  νόμιμης σύστασης και  των μεταβολών του νομικού  προσώπου γενικό
πιστοποιητικό  μεταβολών  του  ΓΕΜΉ,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή του.  

Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από υπεύθυνη δήλωση του  νόμιμου  εκπροσώπου ότι  εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,  προσκομίζεται  επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία  χορηγήθηκαν  οι  σχετικές  εξουσίες.  Όσον  αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την
εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Ή πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις  ποιοτικής επιλογής, τις  οποίες καλύπτει  ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
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Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση),
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν
τη  μεταξύ  τους  συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της
χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας του φορέα,  ώστε αυτή να
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης.  Ή σχετική αναφορά θα
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν
αυτοί  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Ο  τρίτος  θα  δεσμεύεται  ρητά  ότι  θα  διαθέσει  στον
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

 Σε  περίπτωση  που  ο  τρίτος  διαθέτει  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  θα  δηλώνει  επίσης  ότι
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε  περίπτωση  που  ο  τρίτος  διαθέτει  στοιχεία  τεχνικής  ή  επαγγελματικής  καταλληλότητας  που
σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα
εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται,  προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος  με  αναφορά  του  τμήματος  της  σύμβασης  το  οποίο  προτίθεται  να  αναθέσει  σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την
εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του
γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Ή ένωση οικονομικών  φορέων υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να απαιτείται  έγκριση εκ  μέρους του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΉΔΉΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΉΔΉΣ,
μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016  εκδοθείσα  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από  αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση  2009/767/ΕΚ  και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΉΔΉΣ, σύμφωνα
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.
ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  μέσω  του  ΕΣΉΔΉΣ  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το
ΕΣΉΔΉΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς  στο  ΕΣΉΔΉΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΉΔΉΣ,  η
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.

(β)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο
περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
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Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΉΔΉΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές,  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και
οικονομικής  προσφοράς  τους  στις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  ΕΣΉΔΉΣ,  στην
συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,   εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή
ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία   αποτελούν  συνοπτική  αποτύπωση  των
καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  των  εν  λόγω  αναφορών  (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.
Επισημαίνεται  ότι  η εξαγωγή και  η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και,  εφόσον πρόκειται  για  αλλοδαπά δημόσια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostil)l)e 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ)  είτε της  παρ.  2  του άρθρου 37 του ν.  4412/2016,  περί  χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα,  εταιρικά ή μη,  με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,  δηλαδή έντυπα με  αμιγώς  τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό-ούς  φάκελο-ους,  στον  οποίο
αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostil)l)e), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την
απαίτηση  επικύρωσης  (με  Apostil)l)e  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν
καλύπτονται  από  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  που  έχει  συνάψει  η  Ελλάδα  (ενδεικτικά
«Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).  Επίσης,  απαλλάσσονται  από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που
υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται  ότι,  γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην  παρ.  2  περ.  β του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 “Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας”,  όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.  

Ή  προσκόμιση  των  εγγυήσεων  συμμετοχής  πραγματοποιείται  είτε  με  κατάθεση  του  ως  άνω
φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  ή  την
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου
να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της  υποχρέωσής  του  σχετικά  με  την
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι  προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,   το  οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Ή  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ, ή
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί
Φορείς  δύνανται  για  αυτό  το  σκοπό  να  αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο  ηλεκτρονικό  αρχείο  με
μορφότυπο XML) που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού
υπεύθυνη  δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ΄  της  παραγράφου  2.4.2.5  της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα άρθρα 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας και θα αποδεικνύεται
επί ποινή αποκλεισμού  με την υποβολή των αναγραφόμενων στις παραγράφους Β3 και Β4 του
άρθρου 2.2.9.2 . 

Πέραν  των αναφερομένων παραπάνω και  ειδικότερα  για  την περίπτωση  3  της  παρ.  Β4  του
άρθρου  2.2.9.2  της  παρούσας  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  να  υποβάλει  επί  ποινή
αποκλεισμού και τα κάτωθι:

1)  Αντίγραφα  αδείας  κυκλοφορίας  των  μηχανημάτων  και  οχημάτων,  στην  οποία  να
αποδεικνύονται  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  μηχανημάτων,  όπως περιγράφονται  στα
άρθρα του Τιμολογίου της παρούσας παροχής υπηρεσίας. 
2)  Βεβαίωση  καταβολής  τελών  κυκλοφορίας  τρέχοντος  έτους  για  τα  οχήματα  που  θα
χρησιμοποιηθούν και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα Μ.Ε. που εκδίδεται από τις
Υπηρεσίες Τ.Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων .
3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανημάτων και οχημάτων  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Οι οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης  που προτίθενται  να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
τιμής,  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης: 

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά οι
οικονομικοί  φορείς  πλέον  της  συμπλήρωσης  της  οικονομικής  προσφοράς  στο  σύστημα
υποχρεούνται  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  καταθέσουν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  pdf,
οικονομική  προσφορά  ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής
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προσφοράς του Παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Ή τιμή θα δίνεται
σε  ΕΥΡΏ, με  δύο (2)  δεκαδικά ψηφία.  Ή τιμή θα αναγράφεται  αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Σε
περίπτωση  που  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  αναγραφών,  υπερισχύει  η  τιμή  που  έχει
αναγραφεί ολογράφως. 

Ή τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (άρθρο του τιμολογίου μελέτης).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την  παράδοση  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στην  παρούσα
Διακήρυξη.

Ώς  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΏ  ή
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Σημειώνεται  ότι  επειδή  οι  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του ΕΔΗΔΗΣ δεν  έχουν  αποτυπώσει  τις
απαιτήσεις αυτές, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής
προσφοράς  σε  μορφή  pdf  (ψηφιακά  υπογεγραμμένο)  βάσει  υποδείγματος  που  καταρτίζουν  οι
αναθέτουσες αρχές, το οποίο πρέπει να υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμο αρχείο (word) στο
χώρο του διαγωνισμού

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ή  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.  Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα με τον τρόπο και  με το περιεχόμενο που ορίζεται  στην παρούσα και
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συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και
τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές  Ο  περιορισμός  αυτός  ισχύει,  υπό  τους  όρους  της  παραγράφου  2.2.3.4  περ.γ  της
παρούσας  (  περ.  γ΄  της  παρ.  4  του άρθρου73 του ν.  4412/2016)  και  στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται
ασυνήθιστα  χαμηλή  σε  σχέση  με  τις  υπηρεσίες,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  88  του
ν.4412/2016,

θ)  εφόσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα χαμηλή διότι  δε  συμμορφώνεται  με τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,

ιβ)  εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν.  4412/2016, που προσκομίζονται  από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών  αρμόδιο  όργανο  της
Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή
Διαγωνισμού,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»  και  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  την 12-2-2024 και  ώρα

10:00πμ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΉΔΉΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ή αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Ή συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα
και  ότι  αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά  εξακριβώσιμος  ο
προγενέστερος  χαρακτήρας  σε  σχέση  με  το  πέρας  της  καταληκτικής  προθεσμίας  παραλαβής
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις,  υπό την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Ή Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με
την παράγραφο 1  του  άρθρου 72.  Σε  περίπτωση παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της   εγγύησης
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης,
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.  
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το
ανωτέρω πρακτικό. Ή απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ.

Κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
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Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Ή αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  η  διαδικασία  αξιολόγησης  ολοκληρώνεται  με  την
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι  οικονομικές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας  και  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι  προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της  σχετικής πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση αυτή εφαρμόζονται  τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται,  η προσφορά απορρίπτεται ως μη
κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και
την αποδοχή ή όχι  των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην
κατωτέρω ενιαία απόφαση

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της
Επιτροπής  του Διαγωνισμού και  παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις  ισότιμες
προσφορές.  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»)  και  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  μειοδότη  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών. Ή απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε  κάθε  περίπτωση,  όταν  εξ  αρχής  έχει  υποβληθεί  μία  προσφορά,  τα  αποτελέσματα  όλων των
σταδίων της διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και
Οικονομικής  Προσφοράς,  επικυρώνονται  με την απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
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ανάδοχο»),  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο
ΕΣΉΔΉΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της  παραγράφου  2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και  σε κλειστό φάκελο,  στον οποίο αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα στοιχεία  του
Διαγωνισμού  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα
οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει  τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια
του  άρθρου 102 του  ν.  4412/2016,  εντός  δέκα (10)  ημερών από την  κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για
παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης
χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για
την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη  συμπλήρωση  ήδη υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά την
έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω  προβλέπεται.  Ή  παρούσα  ρύθμιση
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  ΕΤΩΝ 2023-2024                                                  Σ ε λ ί δ α  35 | 139





Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση
μετά  την  δήλωση και  μέχρι  την  ημέρα  της  σύναψης  της  σύμβασης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν
βρίσκεται  σε  μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  της
εισήγησης  της  Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του
ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς). 

Ή  αναθέτουσα  αρχή κοινοποιεί,  μέσω της λειτουργικότητας  της «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και,  επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ήλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  με
ενέργειες  της  αναθέτουσας  αρχής.  Κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης  χωρεί  προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

 

3.3.2. Ή  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  σε  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
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ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη
δήλωση  ελέγχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  και  μνημονεύεται  στο  συμφωνητικό.  Εφόσον
δηλωθούν  οψιγενείς  μεταβολές,  η  δήλωση  ελέγχεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης  κατακύρωσης  η αναθέτουσα  αρχή προσκαλεί  τον
ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Ή σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την  καταπίπτουσα  εγγυητική  επιστολή,  ιδίως  δυνάμει  των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού
εντός  χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης
κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου  συμφέροντος  ή
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  ο ανάδοχος δικαιούται  να απέχει  από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας  αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής  ή εσωτερικής νομοθεσίας  στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.
4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή
παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΉΜΔΉΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
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Οι  προθεσμίες  ως  προς  την  υποβολή  των  προδικαστικών  προσφυγών  και  των  παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης
και  λήγουν  όταν  περάσει  ολόκληρη  η  τελευταία  ημέρα  και  ώρα  23:59:59  και,  αν  αυτή  είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Ή προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα  υπέρ  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  363  Ν.
4412/2016 . Ή επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της  σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  368  του  ν.  4412/2016  και  20  π.δ.
39/2017.  Όμως,  μόνη  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας
σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Ή προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της
σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από  την  αποδοχή  της  προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα
παρέμβασής  του  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που
τυχόν  τη  συνοδεύουν,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  τόπου  του  διαγωνισμού  το  αργότερο  έως  την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του  ΕΣΉΔΉΣ  το  αργότερο  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  των  απόψεων  της
αναθέτουσας αρχής .

Ή  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει,  με  το  ίδιο  δικόγραφο  εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  Διοικητικού  Δικαστηρίου  της  έδρας  της  αναθέτουσας
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αρχής (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός
του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την
ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Ή  αίτηση  αναστολής  και  ακύρωσης  περιλαμβάνει  μόνο  αιτιάσεις  που  είχαν  προταθεί  με  την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Ή αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Ή ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση  ή  την  πλήρη γνώση της  απόφασης  ή από την  παρέλευση της προθεσμίας  για  την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει  πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του
δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση  του  οποίου  διατάσσει  με  πράξη  του  ο  Πρόεδρος  ή  ο  προεδρεύων  του  αρμόδιου
Δικαστηρίου  ή  Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών
υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως
άνω  κοινοποίηση  της  αίτησης  κατατίθεται  η  παρέμβαση  και  διαβιβάζονται  ο  φάκελος  και  οι
απόψεις  των  παθητικώς  νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας  κατατίθενται  στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Ή  προθεσμία  για  την  άσκηση  και  η  άσκηση  της  αίτησης  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν
με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την
άσκηση και  η  άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας  ανάθεσης  για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν  ο  ενδιαφερόμενος  δεν  αιτήθηκε  ή  αιτήθηκε  ανεπιτυχώς  την  αναστολή  και  η  σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστήριο  ακυρώσει  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  τη  σύναψη  της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί
η  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης.  Στην  περίπτωση  που  η  σύμβαση  δεν  είναι  άκυρη,  ο
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373
του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  αιτιολογημένα,  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ.  7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και  σύναψης
σύμβασης.

Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:   α)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας,  δεν είναι  δυνατή η κανονική  εκτέλεση της σύμβασης,  δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97,  περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ)  για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  ή  του  τμήματος  αυτής,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνονται  τα
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Ή
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ.
την  παράγραφο  2.1.5.  της  παρούσας),  και,  επιπλέον,  τον  τίτλο  και  τον  αριθμό  της  σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Ή/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Ή απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά,  οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά,  κατά το
ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη
σταδιακή  αποδέσμευσή  τους  απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού
οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Ή τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α)  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  σύμβασης  δεν  ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα  ή
καταχρηστικά  και  ότι  θα  εξακολουθήσει  να  μην  ενεργεί  κατ`  αυτόν  τον  τρόπο  κατά  το  στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς
και  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’
οιονδήποτε  τρόπο στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα
τα  μέλη  της  ένωσης,  καθώς  και  για  τους  υπεργολάβους  που  χρησιμοποιεί.  Στο  συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Ή  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών,  κατά τη διάρκεια  της σύμβασης,  καθώς και  τις  απαιτούμενες
πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της
σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία. 

Σε  περίπτωση που ο Πάροχος έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του υπεργολάβου όσον  αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, η διαδικασία της αντικατάστασής του προϋποθέτει την υποβολή αίτησης του αναδόχου
προς την Α.Α. αιτιολογούσας τους λόγους που επιβάλλουν την αιτούμενη αντικατάσταση και στην
συνέχεια την κατ’ αρχήν έγκρισή της, έπειτα δε την υποβολή εκ μέρους του Παρόχου όλων των
δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα ζητηθούν από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για την αποδοχή του υποψήφιου αντικαταστάτη.

4.4.3. Ή  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  δύναται  να
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επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού. 

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.  5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016. 

4.4.4. Δεν προβλέπεται δυνατότητα πληρωμής απευθείας στον υπεργολάβο

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Ή σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που
δεν  θα  υπερβαίνει  την  προσφορά  που  είχε  υποβάλει  ο  έκπτωτος  (ρήτρα  υποκατάστασης) . Ή
σύμβαση συνάπτεται,  εφόσον εντός της τεθείσας  προθεσμίας  περιέλθει  στην αναθέτουσα αρχή
έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Ή  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας  θεωρείται  ως
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Ή  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν τηρεί  τους όρους αυτής ή εάν  βρεθεί  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας  της παρ.  4.3.2.  της  παρούσας,  ως  αναλυτικά  περιγράφονται  στο συνημμένο  στην
παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  στον/στους  Ανάδοχο/Αναδόχους  θα  γίνεται
τμηματικά ανά πραγματοποιηθείσα εργασία (ανά ρέμα ή ομάδα ρεμάτων) , ύστερα από την
σύνταξη  πρωτοκόλλου  τμηματικής  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσίας  από  την  Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης και με
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του/των Αναδόχου/ων, και υπό την
προϋπόθεση  της  προηγούμενης  προσκόμισης  των  νόμιμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  5  του  ν.
4412/2016.

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 

β)  Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή από την  αναθέτουσα  αρχή στο  όνομα  και  για
λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν  συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
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γ)  εφόσον  δεν  παράσχει  τις  υπηρεσίες  ή  δεν  υποβάλει  τα  παραδοτέα  ή  δεν  προβεί  στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και στην
παρούσα , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην  περίπτωση συνδρομής  λόγου  έκπτωσης  του αναδόχου από τη σύμβαση  κατά την  ως  άνω
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις  του  άρθρου  203  του  ν.  4412/2016   και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των
ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  ο  ανάδοχος,  προκειμένου  να  συμμορφωθεί,  μέσα  σε
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  για  λόγους  που  αφορούν  σε  υπαιτιότητα  του  φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα
από δημόσιες συμβάσεις 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.  Ειδικότερα: 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που υπερβαίνει  το  50% επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα 5% χωρίς  ΦΠΑ επί  της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές  προθεσμίες  παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον
ανάδοχο έκπτωτο.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης),
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Ή  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις
επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  δ΄  της
παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το
αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο  Διοικητικό  Εφετείο  της  Περιφέρειας,  στην  οποία  εκτελείται  εκάστη  σύμβαση,  κατά  τα
ειδικότερα οριζόμενα στις  παρ.  1 έως και  6 του άρθρου 205Α του ν.  4412/2016.  Πριν  από την
άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά η  προσφυγή απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Αν  ο  ανάδοχος  της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή
παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το
τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος  της  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων Π.Ε.  Ημαθίας  ή  από την
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του
ν.4412/16,   η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι η Υποδ/νση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας ή κατά περίπτωση η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ . για όλα τα
ζητήματα  που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην
εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2.  Ή  αρμόδια  υπηρεσία  μπορεί,  με  απόφασή  της  Υ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας να  ορίζει  για  την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την
ίδια  απόφαση   δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για
την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι,  ενδεικτικά,  η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παραλαβή  των  υπηρεσιών  τηρείται  από  τον  ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται  η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης,  η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον
επόπτη  της  σύμβασης  ή  από  την  επιτροπή  παραλαβής ,  που  μπορεί  να  σημειώσει  επί  αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας,
εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Ή  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε είκοσι  τέσσερις  (24)  μήνες από  την  ημέρα
κοινοποίησης από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας των εντεταλμένων οργάνων που θα
παρακολουθούν τις αρχαιολογικές έρευνες. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής: 

α) Έξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών για ολοκλήρωση της 1ης Φάσης της παροχής  

β) Επόμενους έξι (6) μήνες για την ολοκλήρωση της 2ης Φάσης της παροχής 

γ) Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη των εργασιών για εργασίες που αν και εφόσον
απαιτηθούν εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες), θα εκδοθεί
ειδική  εντολή  από  την  Υπηρεσία  και  για  τις  οποίες  ο  ανάδοχος  θα  διαθέσει  μηχανήματα  και
εργατικό προσωπικό (3η φάση της παροχής).

6.2.2. Ή   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από   αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου
που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
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ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που
χορηγήθηκε  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα της παρούσας. 

6.3.2 Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά
την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  η  επιτροπή  παραλαβής:  α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές
υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της  σύμβασης  χωρίς  έγκριση  ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να  καλύψουν  τις  σχετικές
ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α)  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί  η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β)  Αν διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η καταλληλότητα,  με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα,  με  την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Ή παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  η
προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.2  της  παρούσας,  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Βέροια 12-12-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χατζηιωαννίδης Βασίλης
Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος τμήματος
Έργων Δομών Περιβάλλοντος
Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Αράβας Δημήτριος
Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης 

 Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Τεμιρτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκ. Μηχανικός Π.Ε. με Α’ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 1657/12-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:9ΘΦ77ΛΛ-5Υ6)

Ή ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μπίλλιας Παρίσης Αντιπερ/χης-Μέλος
2. Μήττας Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Πάλλας Κωνσταντίνος Μέλος
4. Μαλλιαράς Αθανάσιος Μέλος
5. Μουρτζίλας Στέργιος Μέλος
6. Καζαντζίδης Παντελεήμων Μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος Μέλος
8. Θωμά Δήμητρα Μέλος
9. Παπαστεργίου Χρήστος Μέλος
10. Χαβατζάς Γεώργιος Μέλος
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος Μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή - Σκοπιμότητα 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Στα πλαίσια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών θα γίνουν εργασίες σε τμήματα ποταμών,
χειμάρρων και ρεμάτων που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθώς και αυτά
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και που θα
προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της παροχής. 

Ειδικότερα,  οι  υπό ανάθεση υπηρεσίες συνίστανται στο γενικό καθαρισμό της κοίτης των
ρεμάτων και  της διατομής των οχετών από απορρίμματα,  μπάζα,  λοιπά φερτά υλικά και
εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση στο πλαίσιο εργασιών ετήσιας συντήρησης στα ρέματα και
στα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα. Προβλέπεται επίσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου
να  διαθέτει  μηχανήματα  και  εργατικό  προσωπικό  για  εργασίες  σε  ρέματα  εκτάκτως  σε
περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) εφόσον δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν στο πεδινό τμήμα του Ν. Ημαθίας όπως αυτό ορίζεται με την υπ.αρ.
1291/19-6-08 (ΦΕΚ 1328/8-7-08) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
όσον αφορά το ορεινό τμήμα του νομού, οι εργασίες δεν θα υπερβαίνουν την ορεινή κοίτη
των ρεμάτων όπως αυτή ορίζεται με την 1069/2-8-83 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας εκτός αν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δασαρχείων Ν. Ημαθίας.  

Το σύνολο των αναγκαίων επεμβάσεων προέκυψε κατόπιν διαδικασίας συλλογής στοιχείων
και πραγματοποίησης αυτοψιών σε τμήματα ρεμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε.
Ημαθίας

Η περιοχή του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, η οποία διοικητικά υπάγεται
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Προβλήματα  ύπαρξης  εμποδίων  (βλάστησης,  φερτών  υλικών  κλπ.),  παράνομων
επιχωματώσεων και  αποθέσεων στερεών αποβλήτων,  υπάρχουν σε διάφορα σημεία του
υδρογραφικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας και ειδικά στο πλήθος των ρεμάτων που διατρέχουν
την έκταση της, σε περιοχές κατοικήσιμες ή μη. 

Σύμφωνα με  το  άρθρο 224 του Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ Α’  133/19-07-2018),  καταργήθηκε  η
διάταξη σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των
ρεμάτων, ενώ από τη δημοσίευση του ανωτέρου Νόμου αρμόδιες για τον καθαρισμό των
ρεμάτων  είναι  οι  Περιφέρειες.  Στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  αρμοδιότητας,  η  Π.Ε.  Ημαθίας
καλείται να προβεί σε ενέργειες πρόληψης, αντιμετώπισης και  σχεδιασμού για την αποφυγή
εκδήλωσης  πλημμυρικών  φαινομένων,  εκ  των  οποίων  πρωταρχικής  σημασίας  είναι  ο
καθαρισμός των ρεμάτων. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας έχει προβεί σε
πλήθος  αυτοψιών  τις  οποίες  ο  ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  κατά  την  έναρξη
εργασιών  να  λάβει  υπόψη  στο  σύνολό  τους,  προκειμένου  να  συντάξει  το  πλάνο
εργασιών και επεμβάσεων και να υποβάλει πρόταση δράσεων αντιμετώπισης των
προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής.
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Τέλος, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη συντήρησής τους, ανήκει στην Περιφέρεια και
κατ΄ επέκταση στην Π.Ε. Ημαθίας σύμφωνα με το άρθρο 186 περ. ΣΤ εδ.15 του Ν.3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική  έκθεση αφορά σε  εργασίες  καθαρισμού  ρεμάτων αρμοδιότητας  Π.Ε.
Ημαθίας καθώς και αυτών που έπειτα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, είναι πιθανό να
γίνει παρέμβαση  και δεν ορίζονται παρακάτω. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση αναδόχου
να  διαθέτει  μηχανήματα  και  εργατικό  προσωπικό  για  εργασίες  σε  ρέματα  εκτάκτως  σε
περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) εφόσον δοθεί ειδική εντολή
από την Υπηρεσία. Η παραπάνω υποχρέωση προϋπολογίστηκε με ώρες.

Οι εργασίες για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΩΝ 2023-
2024 χωρίζονται σε 3 φάσεις

 1η φάση εργασιών
Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς
καθαρισμό ρέματα περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω . 

 2η φάση εργασιών
Περιλαμβάνει  τα ρέματα της λεκάνης απορροής ποταμού Αλιάκμονα Τα προς καθαρισμό
ρέματα περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω.

 3η φάση εργασιών 
Περιλαμβάνει εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών
περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες), θα εκδοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία και για
τις  οποίες  ο  ανάδοχος  θα  διαθέσει  μηχανήματα  και  εργατικό  προσωπικό  και  έχει
προϋπολογιστεί με ώρες. 

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού ακολουθήθηκαν τα Ενιαία  Τιμολόγια  Εργασιών για
δημόσιες συμβάσεις έργων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/
ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/19-5-2017) με θέμα «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
για δημόσιες συμβάσεις έργων», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και η με
αρ. 586/2023 απόφαση 19ου /16-5-23 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με
θέμα  «Έγκριση  νέων  τιμών  Ωριαίας  Δαπάνης  Μηχανημάτων  Έργου  της  Π.Κ.Μ,
Επικαιροποίηση  του  πίνακα  Συλλογή  -  Μεταφορά  &  Διαχείριση  Ογκωδών  Αποβλήτων,
Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ),  Μη  Επικίνδυνων  &  Επικίνδυνων
Αποβλήτων και  Κατάρτιση Μητρώου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για  την  αντιμετώπιση
Τεχνολογικών ατυχημάτων» 

Η δαπάνη απόθεσης και το τέλος διαχείρισης των περίσσειων υλικών εκσκαφών που θα
απομακρύνονται  προς  χώρους  αδειοδοτημένους  ειδικά  για  τη  λήψη,  διαχωρισμό  και
εναλλακτική  διαχείριση  των  υλικών  για  τα  οποία  αυτό  επιβάλλεται  βάσει  της  ισχύουσας
νομοθεσίας (βλ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 15 της 14-6-2012 με Αριθ. Πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ 433.β και η
αριθμ.36259/1757/Ε103/23.8.2010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ1312/
Β’/24-08-2010)) θεωρείται ανηγμένη στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας. 
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Τέλος,  η  μεταφορά  των  υλικών  αυτών  σε  αντίστοιχο  χώρο  στην  ευρύτερη  περιοχή  έχει
ληφθεί  υπόψη,  ως  πρόσθετη  δαπάνη  κατά  τη  σύνταξη  του  προϋπολογισμού  του  έργου
ανηγμένη στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας, (ενδεικτική μέση απόσταση μεταφοράς 20  km  ),  
με προσθήκη της προβλεπόμενης αυτής δαπάνης στις τιμές των άρθρων τιμολογίου που
αφορούν τις αντίστοιχες εργασίες

Ειδικότερα

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  παροχής  υπηρεσιών  προβλέπεται  καθαρισμός  τμημάτων
ρεμάτων, χειμάρρων, ποταμών  (ανοιχτών και κλειστών) και οχετών στα οποία υφίσταται
κίνδυνος πλημμύρας, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου
να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. Τα προς καθαρισμό
ρέματα περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω . 

Ιδιαίτερα οι  εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά  αφορούν εργασίες που θα γίνουν με
σκοπό την αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων άνευ μεταβολής της
οριζοντιογραφικής χάραξης του ρέματος και στα τμήματα κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα
διάβασης ρεμάτων (οδικές γέφυρες, κυβωτοειδής οχετούς, σωληνωτά, ιρλανδικές γέφυρες
κ.α ) και στα σημεία συναρμογής αυτών με την εκατέρωθεν κοίτη.

Εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  με  χρήση  οποιουδήποτε  μηχανικού
εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προιόντων εκσκαφών. Οι εργασίες αυτές θα
γίνουν  σε  μικρή  κλίμακα  με  σκοπό  την  αποκατάσταση  των  ρεμάτων  στην  αρχική  τους
κατάσταση αποκλειόμενης της μεταβολής της οριζοντιογραφικής χάραξης αυτών.

 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  με  χρήση  οιουδήποτε  μηχανικού
εξοπλισμού. Με τη φόρτωση  των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε  απόσταση.  Με τον  όρο καθαρισμός δεν  νοείται
αλλοίωση  αλλά  «απελευθέρωση»  της  διατομής  του  ρέματος  από  φερτούς  χωμάτινους
όγκους που αδυνατίζουν τη διατομή του ρέματος και αποτελούν δυνητικά εστία δημιουργίας
καταστρεπτικού πλημμυρικού συμβάντος.

 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  από  αυτοφυή  βλάστηση,  μπάζα  ή
απορρίμματα. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ή καθαρισμού δεν μπορούν να διατεθούν
διαφορετικά, αυτά θα αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής,
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Για τη συγκεκριμένη
εργασία θα τηρηθούν, οι πάγιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση
στερεών  και  υγρών  αποβλήτων,  καθώς  και  τη  διάθεση  αποβλήτων  εκσκαφών  και
κατεδαφίσεων)  σύμφωνα με την   Αριθμ.36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312/2010 «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για την αποκομιδή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων
ή άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Η συλλογή , συσκευασία , μεταφορά και τελική διάθεση
επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνει βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και η δαπάνη του θα γίνει
βάση της 586/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  

Άρση καταπτώσεων - Καθαρισμός τεχνικών ομβρίων και τάφρων

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του
επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις θέσεις που θα
υποδειχθούν με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. Το υλικό θα προέρχεται από υγιή
πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Η αρμόδια υπηρεσία του έργου,  θα κρίνει  σε ποιες  θέσεις  χρειάζεται  εκτέλεση εργασιών
καθαρισμού κοιτών ποταμών ή ρεμάτων, απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης (κόψιμο με
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τρόπο που περιγράφεται παρακάτω) και καθαρισμός από φερτά υλικά, απορρίμματα κ.λ.π.
από τις κοίτες των ποταμών ή των ρεμάτων, εργασίες οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Ι.  Εκτέλεση  εργασιών  καθαρισμού  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  με  χρήση  μηχανικού
εξοπλισμού  οποιουδήποτε  τύπου  και  στη  συνέχεια  είτε  παράπλευρη  απόθεση  των
προϊόντων,  είτε  φόρτωση των προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  μεταφορά  τους  στο  χώρο
απόθεσης ή απόρριψης, είτε με την μεταφορά τους και την διάστρωσή τους σε αγροτικούς
δρόμους από τον ανάδοχο, σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΙΙ.  Εκτέλεση  εργασιών  καθαρισμού  κοιτών  ποταμών ή  ρεμάτων  από αυτοφυή  βλάστηση
(καλαμιές κ.λ.π.) και καθαρισμός από φερτά υλικά, απορρίμματα κ.λ.π. με χρήση κατάλληλου
προς  τούτο  εξοπλισμού  και  χωματουργικών  μηχανημάτων  (εκσκαφέων,  φορτωτών,
προωθητών) και στη συνέχεια

φόρτωση  των  προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  μεταφορά  τους  στο  χώρο  απόθεσης  ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΙΙΙ Τοποθέτηση Λιθορριπής 

Αναλυτικότερα,  για  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών,  θα  ακολουθηθεί  η  εξής
σειρά :

1.  Κοπή και  απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο,  κατόπιν
σχετικής  αδείας  από  το  Δασαρχείο,  τα  οποία  βρίσκονται  στα  πρανή  και  την  κοίτη  των
ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή
και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος
0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη
θέση της  για  να μη διαταραχθεί  η συνοχή του εδάφους.  Τα προϊόντα  θα διατεθούν στις
τοπικές κοινότητες προκειμένου αυτές να αποφασίσουν τον τρόπο διάθεσης τους.

2. Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε μέγιστο ύψος 0,40μ από την επιφάνεια
του φυσικού εδάφους και καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια κλπ) με κατάλληλο
εξοπλισμό με ή χωρίς αφαίρεση εδαφικού υλικού. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν
θα  απομακρύνεται  σε  περίπτωση  που  κριθεί  επικίνδυνο  να  διαταραχθεί  η  φυσική
διαμόρφωση του εδάφους

3. Τοπογραφική αποτύπωση της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού και η παράδοση στην
υπηρεσία  των  διατομών  καθαρισμού  πριν  και  μετά  την  επέμβαση  για  τις  εργασίες  που
αποζημιώνονται με όγκους ή μετά την επέμβαση για τις εργασίες που αποζημιώνονται με
επιφάνειες .

4.  Καθαρισμός κοιτών και πρανών ποταμών από φερτά υλικά, ήτοι αργούς λίθους εν γένει,
σκύρα, χαλίκια, άμμο, ξύλα, σκουπίδια, κορμούς δέντρων, καθώς και εκριζωμένα δέντρα, τα
οποία μεταφέρονται  με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων (πλακοσκεπείς
οχετοί, γέφυρες και στενά  σημεία), με φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου
και μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης

5. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα υλοποιούνται ύστερα από έγκαιρες εντολές από
την αρμόδια υπηρεσία με τις οποίες θα καθορίζονται οι θέσεις, τα μήκη και οι χρόνοι, που
κατά την κρίση της υπηρεσίας θα πρέπει να υλοποιηθεί η εκάστοτε ανατιθέμενη εργασία.

6.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  ημερήσιο  ημερολόγιο,  στο  οποίο  θα  περιγράφονται  οι
εκτελούμενες εργασίες, τα μηχανήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, το προσωπικό
που εργάζεται κλπ

7. Τήρηση κανόνων ασφαλείας εργασίας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, λήψη μέτρων
ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης
και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος αναφέρεται ειδικότερα
στο  αντίστοιχο  άρθρο  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  του  περιγραφικού
τιμολογίου.
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9.  Για  τις  εργασίες  που  αν  και  εφόσον  απαιτηθούν  εκτάκτως,  σε  περίπτωση  σοβαρών
περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) και θα εκδοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία ο
ανάδοχος θα πληρωθεί με ώρες σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Για τις
παραπάνω  εργασίες  εφόσον  δεν  εκτελεστούν  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  οποιασδήποτε
αποζημίωσης  

10. Κατά την εκτέλεση εργασιών στα ρέματα ΚΙΟΥΤΙΧΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ο
ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να καλέσει το Τμήμα Αλιείας
της Π.Ε. Ημαθίας προκειμένου να παρίσταται υπάλληλος του τμ.. Αλιείας, κατά τα οριζόμενα
στο  με  αρ.  πρωτ.  649418(23370)/27-9-23  έγγραφο,  στα  οποία  διαβεί  η  πέστροφα  της
Πελαγονίας καθώς και κάβουρας του γλυκού νερού. 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ακόμα ο Πάροχος υποχρεούται :

Να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την τοποθέτηση όλων των
απαιτούμενων  μέσων  εφόσον  αυτά  απαιτούνται  (στηθαία  σκυροδέματος  New Jersey,
αναλάμποντες φανοί,  πινακίδες κλπ.)  χωρίς  αμοιβή για αυτή τη  σήμανση, δεδομένου ότι
περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (φορτωτές,  JCB, διαμορφωτές,
φορτηγά κλπ.) για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών στην περιοχή του έργου. 

Επίσης  ο  Πάροχος  υποχρεούται  στην  σύνταξη  οποιασδήποτε  μελέτης  απαιτηθεί  για  τα
ανωτέρω τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη
ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

Εφόσον  κριθεί  από την  Υπηρεσία  ο  Πάροχος είναι  υποχρεωμένος  να βάλει  και  δεύτερο
συνεργείο (εργασία ανά υπολεκάνη) 

Τέλος,  η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  και  άλλες  εργασίες  ή  να  περικόψει
κάποιες από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

Σημειώνεται  ότι  η  δαπάνη  που  αφορά  το  κόστος  διαχείρισης  εκ  μέρους  της  εταιρείας
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, δεν θα αποζημιώνεται ιδιαίτερα διότι συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα
στις  τιμές  μονάδας  του  τιμολογίου  της  υπηρεσίας  .  Η  μέση  απόσταση  μεταφοράς
υπολογίζεται στα 20km σε δρόμο καλής βατότητας 

Περαιτέρω ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

1.  Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει  στην υπογραφή σύμβασης με αδειοδοτημένη επιχείρηση
διαχείρισης  ΑΕΚΚ.  Πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  πραγματοποιηθεί  έγγραφη
ενημέρωση της Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη.

2. Η μεταφορά από την εκάστοτε θέση του έργου, στην έδρα της επιχείρησης, θα γίνεται με
καταλλήλως αδειοδοτημένα οχήματα. 

3.  Η  εκάστοτε  παράδοση  ποσοτήτων  ΑΕΚΚ  θα  πιστοποιείται  με  αντίστοιχο  δελτίο
παραλαβής αρμοδίως υπογεγραμμένο.

4. Μετά το πέρας της υπηρεσίας και κατά τις τμηματικές παραλαβές θα κατατεθεί από τον
ανάδοχο  βεβαίωση  της  συνολικής  ή  τμηματικής  ποσότητας  που  του  παραδόθηκε  προς
διαχείριση.
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1η φάση εργασιών Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία 

Α/Α Όνομα ρέματος
Θέση WGS 84*

Τοπική Κοινότητα
Μήκος
(m)**

Παρατηρήσεις
Διάθεση

προϊόντων (Lat)  (Lon) Σημεία Επέμβασης

1 Ρέμα ΚΙΟΥΤΙΧΑΣ * 40,6214 22,1766 Μονόσπιτα 3.300,00
Από την συμβολή του με ρέμα ΣΚΡΟΠ και 3.300,00μ. Ανάντι έως
την Τ.Κ. Μονοσπίτων

Πλάγια
Απόθεση

2 Ρέμα ΚΙΟΥΤΙΧΑΣ *   Στενημάχος  

Καθαρισμός 14 θέσων οχετών - διελεύσεων, γεφυρών κ.α. από
την συμβολή του με ρέμα ΣΚΡΟΠ έως 500μ ανάντι της Ε.Ο.1 με
αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

3 Ρέμα ΣΚΡΟΠ 40,5904 22,1703 Αγ. Γεώργιος 5.800,00
Από την συμβολή του με ρέμα ΚΙΟΥΤΙΧΑΣ και 5.800,00μ ανάντι
έως την Νέα οδό Πατρίδας Νάουσας

Πλάγια
Απόθεση

4 Ρέμα ΣΚΡΟΠ   
Αγ.  Γεωργίου  -
Τριλόφου  

Καθαρισμός 16 θέσων οχετών - διελεύσεων, γεφυρών κ.α. από
την συμβολή του με ρέμα ΚΙΟΥΤΙΧΑ έως 2000μ ανάντι της Νέα
Οδό Πατρίδας Νάουσας με αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

5 Ρέμα ΤΡΙΛΟΦΟΥ 40,5708 22,1625 Τριλόφου 1.000,00
400μ κατάντι από Δημοτική Οδό Πατρίδας Τριλόφου έως 600 μ
ανάντι αυτής

Πλάγια
Απόθεση

6 Ρεμα ΤΡΙΛΟΦΟΥ   Τριλόφου  

Καθαρισμός 4 θέσων οχετών - διελεύσεων, γεφυρών κ.α. 400μ
κατάντι από Δημοτική Οδό Πατρίδας Τριλόφου έως 600 μ ανάντι
αυτής με αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

7 Ρέμα ΞΕΡΟΛΑΚΟΣ 40,5717 22,1818 Πατρίδας 5.500,00
Από την συμβολή του με ρέμα ΠΑΠΑΒΡΥΣΉ και 5.500μ ανάντι
έως την Νέα Οδό Πατρίδας Νάουσας

Πλάγια
Απόθεση

8 Ρέμα ΞΕΡΟΛΑΚΟΣ     

Καθαρισμός 11 θέσων οχετών - διελεύσεων, γεφυρών κ.α. από
την συμβολή του με  ρέμα ΠΑΠΑΒΡΥΣΉ και 5.500μ ανάντι έως
την Νέα Οδό Πατρίδας Νάουσας με αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

9 Ρέμα ΠΑΠΑΒΡΥΣΉ 40,5654 22,1856 Πατρίδας 6.000,00
Από την συμβολή του με ρέμα ΞΕΡΟΛΑΚΟΣ και 6.000μ ανάντι
έως Δημοτική Οδό Πατρίδας Τριλόφου

Πλάγια
Απόθεση

10 Ρέμα ΠΑΠΑΒΡΥΣΉ     

Καθαρισμός 18 θέσων οχετών - διελεύσεων, γεφυρών κ.α. από
την συμβολή του με  ρέμα ΞΕΡΟΛΑΚΟΣ και 6.000μ ανάντι έως
την ΤΚ Πατρίδαςμε αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

11 Ρεμα ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ * 40,5330 22,1980 Βέροια  Καθαρισμός  δέσης  ΤΟΕΒ  Βέροιας  &  γέφυρας  Σφαγείων  και ΑΕΚΚ
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40,5365 22,2013

λιθορριπή 

12 Ρεμα ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ *   Τριποτάμου  Καθαρισμός δέσης ΤΟΕΒ Βέροιας ΑΕΚΚ

13 Ρέμα ΓΕΏΡΓΙΑΝΏΝ * 40,4824 22,1834 Γεωργιανοι 1.800,00 Από την Ε.Ο.4 και ανάντι 1800μ 

Πλάγια
Απόθεση

14 ΚΣΤ ΒΕΡΟΙΑΣ ** 40,6219 22,2675 Σταυρού 2.750,00
Από την εκβολή του στην ΚΣΤ ΛΙΜΝΉΣ και  2750μ ανάντι  έως
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ με αποστολή φερτών σε ΑΕΚΚ ΑΕΚΚ

*Κατά την εκτέλεση εργασιών στα ρέματα ΚΙΟΥΤΙΧΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ – ΓΙΩΡΓΙΑΝΩΝ ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει το Τμήμα Αλιείας της
Π.Ε. Ημαθίας προκειμένου να παρίσταται υπάλληλος τοιυ τμ.. Αλιείας  κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 

**Κατά την εκτέλεση Κοπής μεγάλων δένδρων, περιμέτρου μεγαλύτερης των 50cm και ύψους έως 15 m θα κληθεί, η Δ/νση Δασών να εποπτεύσει
και να εγκρίνει την κοπή βάσει του με αρ. πρωτ. 519011/27-9-23 εγγράφου τους 
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2η φάση εργασιών Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής ποταμού Αλιάκμονα 

Α/Α Όνομα ρέματος
Θέση WGS 84*

Τοπική Κοινότητα
Μήκος
(m)**

Παρατηρήσεις
 Διάθεση

προϊόντων (Lat)  (Lon) Σημεία Επέμβασης

1 Ρέμα Κυψέλης 40,5561 22,4969 Κυψέλης 1.100,00
Στο πεδινό τμήμα από όριο διευθετημένου ρέματος έως την εκβολή
στο ποταμό Αλιάκμονα ΑΕΚΚ

2 Ρέμα Αγκαθία (1) 40,5568 22,4773 Αγκαθία 1.500,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και 1500μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

3 Ρέμα Αγκαθία (2) 40,5528 22,4631 Αγκαθία 370,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και  370μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

4 Τριλοφιάς (1) 40,5489 22,4502 Τριλοφιά 1.000,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και 1000μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

5 Τριλοφιάς (2) 40,5479 22,4492 Τριλοφιά 250,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και  250μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

6 Τριλοφιάς (3) 40,5474 22,4478 Τριλοφιά 250,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και  250μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

7 Τριλοφιάς (4) 40,5465 22,5465 Τριλοφιά 400,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και  400μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

8 Νέου Προδρόμου 40,5443 22,4402 Ν. Πρόδρομος 2.100,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και 2100μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

9 Μόδιας 40,5350 22,4269 Ν. Πρόδρομος 950,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και  950μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

10 Βουλιστινός 40,5341 22,4220 Ν. Πρόδρομος 2.700,00
Στο πεδινό τμήμα από την εκβολή του στην ΚΣΤ Βεργίνας και 2700μ
αναντι

Πλάγια
Απόθεση

11 Αλεπότρυπες 40,5362 22,3873 Μελίκη 1.450,00
Από τη δημοτική οδό Μελίκης Π.Προδρόμου έως την εκβολή του στον
Κρασοπούλη ΑΕΚΚ
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12 Ρύμνιο 40,5348 22,3693 Μελίκη 2.370,00 Από την εκβολή του στο Κρασοπούλη και 2370μ αναντι ΑΕΚΚ

13 Γεράκι 40,5087 22,3791 Γεράκι 400,00 Περιοχή ταβέρνας "Αρχοντικό" ΑΕΚΚ

14 ΚΣΤ Βεργίνας 40,5127 22,3243 Παλατίτσια 1.000,00 Από την εκβολή του ρέματος παλατιτσίων και 1000 μ κατάντι ΑΕΚΚ

15 Βεργίνας 40,5058 22,2967 Βεργίνα 250,00 Καθαρισμός νησίδας και τοποθέτηση λιθορριπής 

Πλάγια
Απόθεση
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3η φάση εργασιών Περιλαμβάνει εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν εκτάκτως

Α/Α Είδος Μηχανήματος Ειδικότερες απαιτήσεις Περιλαμβάνονται

1 ερπυστριοφόρο εκσκαφέα άνω των 200 ΗΡ

α)  η  δαπάνη  υλοποίησης,  λήψης  -  τήρησης  μέτρων  ασφαλείας  και  σήμανσης,
β)  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων
πάσης  φύσεως:  αλυσοπρίονα,  ιμάντες,  σχοινιά,  μικροεργαλεία,  κλπ,  εξοπλισμός  ασφαλείας
καθώς  και  τα  πλήρη  αναλώσιμα  αυτών  για  την  ορθή  εργασία,  και
γ) ο πλήρης καθαρισμός των οδών από οποιοδήποτε προϊόν καθαίρεσης ώστε να παραδοθούν
σε κυκλοφορία.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς
και  κάθε  άλλη  συμπαρομαρτούσα  δράση απαιτούμενη  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  κατά  τα
ανωτέρω  κατασκευή  του  Ειδικότερα  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά  δεν  επιμετρούνται
χωριστά τα παρακάτω:

● Ή προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών.

● Ή μεταφορά των μηχανημάτων και προσωρινή σταση τους στο έργο.

● Ο χρόνος για την μεταφορά τους στις θεσεις εργου και  ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο.
●  Ή  φθορά  και  απομείωση  των  υλικών  και  η  απόσβεση  και  οι  σταλίες  του  εξοπλισμού.
● Ή διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών.

● Ή πλήρης και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία
και  υλικά)  εάν  διαπιστωθούν  μη  συμμορφώσεις  κατά  τον  έλεγχο  της  υπηρεσίας.
● Ή απασχόληση του αναγκαίου εργατικού δυναμικού (οδηγών κτλ).

2 τροχοφόρο εκσκαφέα ανεξαρτήτου Υποδύναμης

3
τροχοφόρο  φορτωτή  τύπου
Bobcat  

4
εκσκαφέα-  φορτωτή  τύπου
JCB  

5 ανατρεπόμενο φορτηγό ανεξαρτήτου Υποδύναμης

6 Αποζημίωση  ανειδίκευτου
εργάτη

 

7 Συλλογή  –  Συσκευασία-
Μεταφορά και Τελική διάθεση

επικίνδυνων αποβλήτων

Παρατήρηση (*) Οι συντεταμένες θέσης είναι Κεντροβαρικές 

(**) Το μήκος επέμβασης είναι ενδεικτικό και όχι περιοριστικό 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με  την  απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012  (ΦΕΚ  2221Β΄/30-07-2012)  εγκρίθηκαν  με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ακολούθως, με την Εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356 4-10-
2012)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων,
δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε αυτά να εναρμονισθούν με τις
ΕΤΕΠ.  Όσα από τα εθνικά κανονιστικά  κείμενα αντίκειται  στις  εγκεκριμένες  ΕΤΕΠ,  παύουν να
ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής τους, η οποία ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30-09-2012.

Καθώς και την με αρ. πρωτ. 269357/1-9-2022 (ΦΕΚ Β 4823/13.09.2022) Υπουργική απόφαση
σχετικά  με  τα  αδρανή  υλικά  τα  οποία  προορίζονται  για  χρήση  στα  δημόσια  έργα  και  την
367126/2022 απόφασης ΦΕΚ6366Β/15-12-22 απόφασης περί Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων
(154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα και Μελέτες.

Με τις αποφάσεις:

· ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013)

· ΔΙΠΑΔ/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014)

· ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014)

· Δ.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016)

έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή συνολικά εξήντα οκτώ (68) ΕΤΕΠ. Με την Εγκύκλιο 17
αρ.  πρωτ.  ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016  του  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  προτάθηκαν  συνολικά  70  Προσωρινές
Εθνικές  Προδιαγραφές  (ΠΕΤΕΠ)  για  την  προσωρινή  αντικατάσταση  των  αντίστοιχων  ΕΤΕΠ
(Παραρτήματα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70) οι οποίες έχουν εφαρμογή στην παρούσα μελέτη.

Η  Υπηρεσία  θα  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  και  τις  ΠΕΤΕΠ,  Ο  Εργολάβος  είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου με βάση
τις ΕΤΕΠ και τις ΠΕΤΕΠ ή, αν δεν περιέχονται σε αυτές, με βάση τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους,  ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ή Κράτους αυτής εάν δεν
καλύπτονται από Ελληνικές προδιαγραφές

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ
του  ανωτέρω  ΦΕΚ  (2221Β΄/30-07-2012),  το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  δωρεάν  (N.3861/201)  σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ενώ το πλήρες
κείμενο  των  Προσωρινών  Εθνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΕΤΕΠ)  είναι  διαθέσιμο  στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος φέρει  αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχημα
εργατικό  ή  μη που τυχόν θα συμβεί  στον  τόπο εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας  πλημμελούς
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας «περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων»
και  της  απαιτούμενης  σήμανσης,  όπως  αυτή  προβλέπεται  από  τις  αντίστοιχες  τεχνικές
προδιαγραφές. Επίσης έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα
συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο τρίτο και το οποίο
οφείλεται  ή προκαλείται  από οποιοδήποτε  λόγο,  επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα  μέτρα
ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για κάθε
ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεομηνίας, έστω και
αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην περιοχή του. 
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Η προμήθεια,  η τοποθέτηση και  η συντήρηση των μέσων ασφάλειας και  σήμανσης σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή
τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί
ιδιαίτερα. Όλα τα μέσα ασφάλειας και σήμανσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,  να είναι σε άριστη
κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνισή τους, ώστε να είναι ευδιάκριτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Α΄ 
 -1Άρθρο Α-1 Α ο Α-1:    . .  –    –   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ε Σ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΧΥ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΟ Α΄ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΑ ΝΟ Α΄ ΜΟ Α΄ ΘΕΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΙΑ Σ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΥ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΜΒΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΗ ΠΑΡΟ Α΄ ΧΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

 –  –    –   Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΠΗΡΕΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΙΩΝ ΕΓΓΥ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΤΡΟ Α΄ ΠΗΕΛΕΓΧΟ Α΄ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟ Α΄ Σ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΩΠΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΗΠΑΡΟ Α΄ ΧΟ Α΄ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

1.1.   . . . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΕ Σ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

1.1.1          . .  παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς καθαρισμού ρεμά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτων αρμοδιότη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτας καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Π.Ε. Ημαθίας καθώςΕ. Ημαθίας καθώς Ημαθίας καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς καθώς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
        ,         και αυτών που έπειτα από σχετική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εντολή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσίας καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και δεν

 .          ορίζονται παρακά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτω Π.Ε. Ημαθίας καθώςεριλαμβά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνει και τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν υποχρέωση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αναδόχου να διαθέτει μη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςχανή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςματα και εργατικό
          ( .  προσωπικό για εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε ρέματα εκτά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςκτως καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε περίπτωση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σοβαρών περιστατικών πχ σοβαρές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

)       .     πλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμμύρες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εφόσον δοθεί ειδική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εντολή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν Υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσία Η παραπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνω υποχρέωση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς προϋπολογίστη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςκε με
.ώρες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

    Οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς για τον    . .    2023-2024ΚΑΘΑΡΙΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΜΟ Α΄ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ Α΄ ΔΙΟ Α΄ ΤΗΤΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΤΩΝ
  3 χωρίζονται σε φά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσεις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

• 1   η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς φά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εργασιών
      66        Π.Ε. Ημαθίας καθώςεριλαμβά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνει τα ρέματα τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς λεκά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς απορροή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμό καθώς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς λεκά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Λουδία Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμόα προς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς καθαρισμό

      . ρέματα περιγρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςφονται ενδεικτικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και όχι περιοριστικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς παρακά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτω
• 2   η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς φά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εργασιών

           Π.Ε. Ημαθίας καθώςεριλαμβά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνει τα ρέματα τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς λεκά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς απορροή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ποταμού Αλιά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςκμονα Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμόα προς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς καθαρισμό ρέματα
     .περιγρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςφονται ενδεικτικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και όχι περιοριστικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς παρακά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτω

• 3    η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς φά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εργασιών
       ,     Π.Ε. Ημαθίας καθώςεριλαμβά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνει εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς που αν και εφόσον απαιτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθούν εκτά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςκτως καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε περίπτωση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σοβαρών περιστατικών

( .   ),               πχ σοβαρές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς πλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμμύρες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς θα εκδοθεί ειδική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εντολή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν Υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσία και για τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς οποίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ο ανά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςδοχος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς θα
         .διαθέσει μη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςχανή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςματα και εργατικό προσωπικό και έχει προϋπολογιστεί με ώρες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

1.1.2              Οι όροι αυτοί συμπλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρώνουν τους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς όρους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των και συμπλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρώνονται με τους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς όρους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς των
   ( . .). λοιπών Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμόευχών Δη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμοπρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμόΔ

1.2.   ΙΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΧΥ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΟ Α΄ Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΑΝΟ Α΄ ΜΟ Α΄ ΘΕΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΙΑ

              Η ανά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και εκτέλεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς διέπονται από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν κείμενη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς νομοθεσία και τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς κατ΄ εξουσιοδότηση εξουσιοδότη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
   ,    : αυτή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εκδοθείσες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς κανονιστικές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς πρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςξεις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς όπως καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ισχύουν και ιδίως καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο  για  τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις  στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

4. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
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7. του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.»

8. της υπ'  αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

9. της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

10. της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967  ΕΞ  2020  (B’  2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική  Τιμολόγηση  στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

11. της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020) «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

12. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466)  «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

13. του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων
85 επ.

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’  107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7  της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές
συναλλαγές»,

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265)  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» 

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

23. του  ν.  2121/1993  (Α’  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα», 

24. Την υπ΄αρίθμ.  Οικ.  61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας  περί  «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»

25. Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  72217(1346)/31-1-22  (ΦΕΚ458B/7-2-22)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

26. Το γεγονός ότι η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ (Ι.Δ.Π) ΕΤΟΥΣ 2023, με κωδικό έργου Ε.Π.1122ΗΜΑ001ΙΔΠ23 και Κ.Α.Ε. Εξόδου 721.9789,
προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

27. Το  γεγονός  ότι  για  την  σύμβαση  εκδόθηκε  η  με  Α/Α  3366  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
(ΑΔΑ:ΨΩ4Η7ΛΛ-9Μ5) ποσού για το έτος 2023 500.000,00€ και για το έτος 2024 500.000,00€

28. του  Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου,  της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού
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χαρακτήρα και  για  την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και  την κατάργηση  της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

29. του  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

30. των  σε  εκτέλεση των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται  ρητά ή  απορρέουν  από τα  οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι  όροι  αυτοί  συμπληρώνουν  τους  όρους  της  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και  συμπληρώνονται  με  τους  όρους  των
λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 

Συμπληρωματικά  προς  τα  καθοριζόμενα  στο  άρθρο  1  «Ορισμοί»  της  Διακήρυξης,  ισχύουν  και  οι
παρακάτω ορισμοί: 

Σύμβαση  ή  Σύμβαση  Παροχής  Υπηρεσιών:  νοείται  η  συμβάση  εξ  επαχθούς  αιτίας,  η  οποία
συνάπτεται  γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων,
την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο
1.4.1.1 της παρούσας. 

Χρόνος  ή  Διάρκεια  Παροχής  των  υπηρεσιών:  Ο  συνολικός  χρόνος  που  προβλέπεται  για  την
ολοκλήρωση της Παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο  Α-2  της παρούσας
Συγγραφής Υποχρεώσεων  Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα  : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να
επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στον
Πάροχο, για μη τήρηση όρων της σύμβασης. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών:  Αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1.6.1 του  παρόντος  τεύχους  και  είναι  υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  των
υπηρεσιών της σύμβασης, την παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών καθώς και την επιβολή οικονομικών
κυρώσεων για μη τήρηση των όρων της σύμβασης.

1.4. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.4.1 Γενικά 

1.4.1.1     « »           Με τον όρο Σ και συμπληρώνονται με τους όρους τωνύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς νοείται η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς παροχή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσιών μεταξύ του Π.Ε. Ημαθίας καθώςαρόχου και τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
,             Υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσίας καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς που περιλαμβά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνει όλες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς υποχρεώσεις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς του για τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν εκτέλεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς παροχή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
   υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσιών με τίτλο  «    . .    2023-2024Καθαρισμός ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024 ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024 αρμο Α-1διότητας ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024 ΠΕ Ημαθίας ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024 ετών αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024 »,  που
    . αναλυτικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς περιγρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςφονται στα Σ και συμπληρώνονται με τους όρους τωνυμβατικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Τ66 καθώς και της λεκάνης Λουδία Τα προς καθαρισμόεύχη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

1.4.1.2  Η  «Σύμβαση»  συνίσταται  από  το  έγγραφο  της  σύμβασης  που  υπογράφεται  μεταξύ  της  Π.Ε.
Ημαθίας  και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024
Σ ε λ ί δ α  68 | 139





αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της.  Τα  Συμβατικά  Τεύχη  και  η  σειρά  ισχύος  τους,  σε  περίπτωση
ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

1.4.2 Συμβατικό Αντικείμενο 

Το  “Συμβατικό  Αντικείμενο”  συνίσταται  στην  ανάληψη  και  εκπλήρωση  από  τον  Πάροχο  όλων  των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

Στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων ρεμάτων, χειμάρρων,
ποταμών   (ανοιχτών  και  κλειστών)  και  οχετών  στα  οποία  υφίσταται  κίνδυνος  πλημμύρας,  δηλαδή
απομάκρυνση  φερτών  υλικών  και  απορριμμάτων  προκειμένου  να  απελευθερωθεί  η  διατομή  για  την
απρόσκοπτη  ροή  των  ομβρίων.  Τα  προς  καθαρισμό  ρέματα  περιγράφονται  ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά παρακάτω . 

Ιδιαίτερα οι  εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά  αφορούν  εργασίες  που θα γίνουν με σκοπό την
αποκατάσταση  των  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων  άνευ  μεταβολής  της  οριζοντιογραφικής
χάραξης του ρέματος και στα τμήματα κάτω από υφιστάμενα τεχνικά έργα διάβασης ρεμάτων (οδικές
γέφυρες, κυβωτοειδής οχετούς, σωληνωτά, ιρλανδικές γέφυρες κ.α ) και στα σημεία συναρμογής αυτών
με την εκατέρωθεν κοίτη.

Εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  με  χρήση  οποιουδήποτε  μηχανικού  εξοπλισμού  με  την
παράπλευρη απόθεση των προιόντων εκσκαφών. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σε μικρή κλίμακα με σκοπό
την  αποκατάσταση  των  ρεμάτων  στην  αρχική  τους  κατάσταση  αποκλειόμενης  της  μεταβολής  της
οριζοντιογραφικής χάραξης αυτών.

 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση
των προϊόντων επί  αυτοκινήτου  και  τη  μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή  απόρριψης  σε  οποιαδήποτε
απόσταση.  Με  τον  όρο  καθαρισμός  δεν  νοείται  αλλοίωση  αλλά  «απελευθέρωση»  της  διατομής  του
ρέματος  από  φερτούς χωμάτινους  όγκους  που  αδυνατίζουν  τη διατομή  του  ρέματος  και  αποτελούν
δυνητικά εστία δημιουργίας καταστρεπτικού πλημμυρικού συμβάντος.

 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, μπάζα ή απορρίμματα. Με τη φόρτωση
των προϊόντων επί  αυτοκινήτου  και  τη  μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή  απόρριψης  σε  οποιαδήποτε
απόσταση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής ή καθαρισμού δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά, αυτά θα
αποτίθενται – μετά από έγκριση της Υπηρεσίας- σε χώρους υποδοχής, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Για τη συγκεκριμένη εργασία θα τηρηθούν, οι πάγιες διατάξεις
προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και τη διάθεση
αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων)  σύμφωνα με την   Αριθμ.36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312/2010
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων για την αποκομιδή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων ή άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Η
συλλογή  ,  συσκευασία  ,  μεταφορά  και  τελική  διάθεση  επικίνδυνων  αποβλήτων  θα  γίνει  βάση  της
ισχύουσας νομοθεσίας και η δαπάνη του θα γίνει βάση της 586/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

1.4.3 Υπογραφή Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Πάροχο για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και
σε προθεσμία σύμφωνα με το Ν4412/16. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής
απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στον Πάροχο. 

Πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  επιπλέον  ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  και  να
υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ημαθίας ) για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης. 

(2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 
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(3) Έγγραφα ορισμού του διευθυντή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, δήλωση ορισμού επιβλέποντα και
δήλωση τεχνικού ασφαλείας καθώς και δηλώσεις αποδοχής των διορισμών των. 

(4) Σε περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Συμβολαιογραφική
Πράξη  Σύστασης  Κοινοπραξίας.  Επίσης  Συμβολαιογραφική  Πράξη  Διορισμού  Κοινού  Εκπροσώπου  της
Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του αναπληρωτή του .

 

(5) Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει
σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παρ.  11  του  Ν  2229/94  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  κατά  παντός  κινδύνου
(contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη της παροχής υπηρεσίας  μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών
εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Η διάρκειά του
θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. 

6)  Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου στην οποία θα δηλώνονται το στελεχιακό επιστημονικό προσωπικό
όπως  αναφέρεται  στην  Διακήρυξης  και  στην  παρούσα  ΕΣΥ.  Στην  ίδια  δήλωση  θα  αναγράφεται
τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτούς. 

(8)  Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα
απευθύνονται προς την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας , με τις οποίες αυτοί (αναφορά στη διακήρυξη) θα
δεσμεύονται  ότι  αποδέχονται  αφ’  ενός  την  συνεργασία,  ως  τρίτος  φορέας  ή  υπεργολαβία  (για  την
υπεργολαβία  θα  αναφέρεται  αναλυτικά  ποιο  τμήμα  της  σύμβασης  θα  αναλάβει)  με  τον  Πάροχο  και
υπόσχονται  ότι  θα τον εφοδιάζουν καθ'  όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής της με τον
απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα και εξαρτήματα, που θα είναι αναγκαία για τις εργασίες, καθώς
και  ότι  τούτοι  θα  προβαίνουν  στην  ενημέρωση  και  υποστήριξη  του  Παρόχου  προς  εφαρμογή  της
αναγκαίας τεχνογνωσίας κατά την συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού. Οι δηλώσεις αυτές,
εφόσον είναι  συνταγμένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
(εφόσον απαιτήται)

1.5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Για  την  υπογραφή  του  εγγράφου  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στη  Διακήρυξη  εφαρμοζόμενων  των  διατάξεων  του  άρθρου  72  του
Ν.4412/16, που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το κονδύλιο
του Φ.Π.Α. 

Ο  χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει  να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6)
μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης

1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

1.6.1  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  και  η  διοίκηση  αυτής
διενεργείται από το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας. Η
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του
αναδόχου,  στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/16.

Το τμήμα Ε.Δ.Π. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας μπορεί, με απόφαση του, να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, δύνανται
να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί  ως
συντονιστής.

Τα  καθήκοντα  του  επόπτη  είναι,  ενδεικτικά,  η  πιστοποίηση  της  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της
σύμβασης,  καθώς  και  ο  έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου  με  τους όρους της  σύμβασης.  Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
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1.6.2 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την
είσοδο στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 219 του Ν.4412/16 και σε όλους τους εντεταλμένους για
τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον
άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις
έγγραφες  εντολές  της  Υπηρεσίας,  που  δίνονται  για  την  άρτια,  εύρυθμη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 219 του
Ν.4412/16 και το προσωπικό της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 

1.6.3 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των όρων της
Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του
Παρόχου, αν τούτο απαιτείται,  σε βάρος και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.6.4  Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που
προκύπτει  από τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις ή και  τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις  κ.λπ.,  ούτε
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της
Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

1.7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1.7.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια της
παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως
είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον
οποίο  ο  Πάροχος  θα  έχει  ορίσει  Δ/ντή  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κατά  την  υπογραφή  του
εγγράφου της σύμβασης. Ο Δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και
πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στη Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας κατά την
υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

1.7.2  Έγγραφα  για  τα  οποία  χρειάζονται  την  υπογραφή  από  τον  Πάροχο  ή  αντίκλητό  του  (τεχνικό
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) και
έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα κοινοποιούνται στον πάροχο, εφόσον τύχουν σχετικής
εξουσιοδότησης,  να  είναι  ολικώς  ή  μερικώς  πληρεξούσιοι  ή  εκπρόσωποι  του  παρόχου.  Οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  στην  Υπηρεσία.  Με  την  εξουσιοδότηση  αυτή  τα  ανωτέρω
πρόσωπα  αντιπροσωπεύουν  τον  πάροχο  και  κατά  την  υπογραφή  όλων  των  σχετικών  εγγράφων  που
αφορούν στην παρούσα Σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλα
Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) και των επιμετρήσεων εν γένει,
των Λογαριασμών - Πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία όπως επίσης και να υποβάλουν
οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη σύμβαση. 

1.7.3 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή
διεύθυνσή  του.  Μέχρι  την  πλήρη  εκκαθάριση  της  Σύμβασης  κάθε  μεταβολή  των  στοιχείων  αυτών
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση
που  γίνεται  στην  παλαιότερη  διεύθυνση  που  έχει  δηλώσει  ο  Πάροχος,  επιφέρει  όλα  τα  νόμιμα
αποτελέσματά της. 

1.7.4 Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Ν. Ημαθίας, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου
σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας.  Ο αντίκλητος πρέπει να
είναι αποδεκτός από τη Υ.Τ.Ε. Η δήλωση του Παρόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται
ότι γίνεται προς τον Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της
παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη
Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας η οποία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν
αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί
ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση
νέο αντίκλητο. 

Άρθρο Α-2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
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Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης  «Καθαρισμός ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας
ετών 2023-2024»  ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα κοινοποίησης από την
Εφορία  Αρχαιοτήτων  Ημαθίας  των  εντεταλμένων  οργάνων  που  θα  παρακολουθούν  τις
αρχαιολογικές έρευνες. 

Για όποιο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την έναρξη των εργασιών (ημέρα κοινοποίησης
από ΕΦΑ Ημαθίας των εντεταλμένων οργάνων για την παρακολούθηση των αρχαιολογικών ερευνών), θα
μετακινήσει την περαίωση των εργασιών του παρόχου.

Ο παροχος δεν έχει δικαίωμα να προβεί  σε αίτημα λήξης ή διάλυσης συμβάσης λόγω καθυστέρησης
έναρξης  των  εργασιών  που  θα  οφείλεται  σε  καθυστέρηση  από  πλευράς  της  ΕΦΑ  Ημαθίας  της
κοινοποίησης των εντεταλμένων της οργάνων 

2.2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

α) Έξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών για ολοκλήρωση της 1ης Φάσης της παροχής  

β) Επόμενους έξι (6) μήνες για την ολοκλήρωση της 2ης Φάσης της παροχής 

γ)  Είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την έναρξη των  εργασιών  για  εργασίες  που αν  και  εφόσον
απαιτηθούν εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες), θα εκδοθεί ειδική
εντολή από την Υπηρεσία και για τις οποίες ο ανάδοχος θα διαθέσει μηχανήματα και εργατικό προσωπικό
(3η φάση της παροχής).

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

2.4.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που ορίζονται ανωτέρω, για την οποία υπαίτιος είναι ο
Πάροχος, θα επιβάλλεται σ’  αυτόν ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη
απόφαση  της  υπηρεσίας  που  διοικεί  την  σύμβαση  και  παρακρατούνται  από  τον  αμέσως  επόμενο
λογαριασμό της σύμβασης. 

2.4.2 Ειδικότερα: 

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  то 50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.» 

2.4.3 Περικοπή τιμήματος: 

α) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται στον Πάροχο για την μη εκτέλεση ή την μη ορθή εκτέλεση
εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη. 
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β) Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές. 

γ) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις των τμηματικών προθεσμιών . 

2.4.4 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση, η  Y.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας  έχει το δικαίωμα με
έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει εντολή στον πάροχο για την
άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

Σαν έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η ενημέρωση μέσω του ημερολογίου των εργασιών. 

Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται μέσα σε δύο μέρες με εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο έγγραφο, που
το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον πάροχο, ο οποίος υπογράφει  στο άλλο που μένει  στο στέλεχος που
κρατάει  η  Υπηρεσία.  Οι  προθεσμίες  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  αυτή  μετριούνται  σε  εργάσιμες
ημέρες. 

2.4.5  Οι  ποινικές  ρήτρες  είναι  επιπρόσθετες  στις  ποινικές  ρήτρες  που προβλέπονται  στους λοιπούς
όρους των Τευχών Δημοπράτησης 

2.4.6 Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για οποιαδήποτε περίπτωση δεν ανακαλούνται πέραν των
ρητρών που επιβάλλονται για παράβαση τμηματικών προθεσμιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του
ν. 4412/16

Άρθρο Α-3ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη Y.Τ.Ε.
Π.Ε.  Ημαθίας   το  Χρονοδιάγραμμα  Εκτέλεσης  των  εργασιών  παροχής  υπηρεσιών  «Καθαρισμός
ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024»,  βάσει του οποίου τούτος θα παρέχει τις
προβλεπόμενες  από  τη  Σύμβαση  υπηρεσίες  και  το  οποίο  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  προς  τις
αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του. 

Το  χρονοδιάγραμμα  θα  αναλύει  ανά  μήνα  τις  εργασίες  που  προβλέπεται  να  εκτελεσθούν,  θα  έχει
συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα (Gantt). 

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει: 

3.1.1 Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης της σύμβασης, με διάκρισή
τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Παρόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της Δ.Τ.Ε. 

Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό της διάρκειας
που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

3.1.2 Πίνακα κατ’ είδος εργασίας συνοπτικά των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών για το
σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 

Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών
και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών
του συγκεκριμένου μηνός (οργανόγραμμα). 

α.  Πίνακας  απαιτουμένου  μηχανικού  εξοπλισμού  και  χρονοδιάγραμμα  απασχόλησής  του  καθ’  όλη  τη
διάρκεια της σύμβασης. 

β. Πίνακας διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού και τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος. 

γ. Τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. 

3.2  Επισημαίνεται  ότι  οι  τυχόν  τμηματικές  και  συνολικές  προθεσμίες  εκτέλεσης  της  σύμβασης  θα
παρθούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα δικτυωτής
ανάλυσης των παραπάνω παραγράφων. 

3.3  To Tμ. Ε.Δ.Π. της Υ.Τ.Ε. εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να το
τροποποιήσει,  να το αναμορφώσει ή να το συμπληρώσει. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά το τμ. Ε.Δ.Π.της Υ.Τ.Ε. διευκρινίσεις ή
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των
εργασιών. 

3.4 Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος ή παράλειψη ή αμέλεια στην άρτια
λεπτομερή  και  πλήρη  ανάλυση  ή  μη  συμμόρφωση  στις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας,  συνεπάγεται  την
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επιβολή της ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.2.δ της παρούσας Ε.Σ.Υ. Εάν παρά την
επιβολή της ποινικής ρήτρας ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία
συντάσσει Χρονοδιάγραμμα και του το κοινοποιεί για εφαρμογή. 

3.5 Ο Πάροχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την πέμπτη (5η) μέρα από την υποβολή για έγκριση
του οριστικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα,
φέροντας  ακέραια  την  ευθύνη,  αν  αυτό  αντίκειται  στους  όρους  των  τευχών  (και  σχεδίων)  της
δημοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή
μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που
προβλέφθηκε από τον Πάροχο. 

3.6  Μετά  την  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο,  σύμφωνα  με  τα  προηγούμενα,  οριστικοποίηση  του
χρονοδιαγράμματος που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο
Πάροχος  οφείλει  να  υποβάλει,  εφόσον  υπάρχουν  τροποποιήσεις  ανά  δίμηνο,  στην  Υπηρεσία  έκθεση
προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και οι τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις  με το
εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης.  Επίσης  θα  αναφέρονται  οι  λόγοι  των  τυχόν
διαφοροποιήσεων.  Το τμ.  Ε.Δ.Π.  θα κρίνει  εάν οι  διαφοροποιήσεις  αυτές γίνουν  δεκτές ή  απαιτείται
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

Η  Υπηρεσία  επιφυλάσσει  για  τον  εαυτό  της  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  την  συνυποβολή  μαζί  με  τα
προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ.  διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί
μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κλπ.) που είναι επιβοηθητικά για να
σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου της σύμβασης, σε
σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα συντάσσεται νέα
ή νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω
παραγράφους.

Σημειώνεται ότι η Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από το χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα, είναι
δεσμευτική κατά τη διάρκεια της σύμβασης και η απόκλιση των όσων αναγράφονται σ’ αυτήν χωρίς την
έγκριση της εποπτεύουσας υπηρεσίας ή η μη υλοποίησή της, αποτελεί αιτία έκπτωσης του παρόχου. 

3.7  Στην  ίδια  προθεσμία  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών,  ο  πάροχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  το
οργανόγραμμα  με  τις  ειδικότητες  και  τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που  θα  απασχολήσει  για  την
υλοποίηση της σύμβασης. 

Άρθρο Α-4 ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής με μέριμνα, δαπάνες και
ευθύνη  του  παρόχου,  θα  τηρείται  καθημερινά  ημερολόγιο  εργασιών,  κατά αναλογία  εφαρμογής  του
άρθρου  146  του  ν.  4412/16.  Ειδικά  για  την  περίοδο  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέχρι  την
κοινοποίηση από την ΕΦΑ Ημαθίας των εντεταλμένων οργάνων, η τήρηση του ημερολογίου δίνατε να
είναι εβδομαδιαία.  

Στο  ημερολόγιο  θα  καταγράφονται  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν,  αριθμητικά
στοιχεία  για  το απασχολούμενο  προσωπικό  κατά κατηγορίες,  τα χρησιμοποιούμενα  μηχανήματα,  τις
εκτελούμενες  εργασίες,  τις  εντολές  και  παρατηρήσεις  των  οργάνων  ελέγχου,  τυχόν  έκτακτα
περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του παρόχου. 

Το  Τμ.  Ε.Δ.Π.  της  Υ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας   μπορεί  πάντα  να  ορίσει  την  εγγραφή  στο  ημερολόγιο
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν τη συγκεκριμένη σύμβαση ή να
ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

Εφόσον,  ο ανάδοχος παραλείπει  την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ή εβδομαδιαία κατά τα
οριζόμενα  παραπάνω  και  κοινοποίηση  του  ημερολογίου,  επιβάλλεται  ειδική  ποινική  ρήτρα  που
καθορίζεται  στο  ποσό  των  εκατό  (100)  ευρώ,  για  κάθε  ημέρα παράλειψης.  Η  ειδική  ποινική  ρήτρα
επιβάλλεται από τη υπηρεσία και δεν ανακαλείται 
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Άρθρο Α-5 ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους
Παρόχους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην
σύμβασή  του.  Αντίθετα  υποχρεούται  να  τους  διευκολύνει  με  τα  μέσα  που  αυτός  χρησιμοποιεί,
ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις
εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Παρόχους. 

5.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

5.2.1  Σε  περίπτωση  που  κάποια  υλικά,  μηχανήματα  ή  τρόποι  εργασίας  από  τα  απαιτούμενα  για  τη
σύμβαση  καλύπτονται  από διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος  για  την
χρησιμοποίηση  του  διπλώματος  ευρεσιτεχνίας  βαρύνουν  τον  Πάροχο.  Επίσης  ο  Πάροχος  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή
μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

5.2.2  Αν  ο  Πάροχος  παραλείψει  σκόπιμα  ή  αθέλητα  να  αποκτήσει  με  ορθό  και  νόμιμο  τρόπο  τα
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας,  η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει  τις
ακόλουθες κυρώσεις : 

η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται  με  μονομερή  ενέργειά  της,  να  του παρακρατήσει  από  τον  πρώτο
επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας  ή  το  ποσό  στο οποίο  τυχόν  θα καταδικαστεί  ή  συγκαταδικασθεί  από τον
κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει
τελεσιδικήσει. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

5.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

5.3.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Πάροχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από οποιαδήποτε
αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες
κ.λ.π). 

5.3.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα
ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά
του. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία αρχικά επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  2.4.  της  παρούσας  κι  αν  ο  πάροχος  δε  συμμορφωθεί  με  τις  υποδείξεις  της
Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, έχει την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον
Πάροχο έκπτωτο. 

5.3.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και
γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού
και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει
τις βλάβες με δικές του δαπάνες. 

5.3.4 Αντίθετα ο Πάροχος δικαιούται  αποζημίωσης για ζημιές  ή βλάβες των υπηρεσιών που τούτος
παρείχε οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.).
Εξαιρούνται  οι  περιπτώσεις  που ορίζονται  ρητά στο Β’  Κεφάλαιο  της παρούσας Ε.Σ.Υ.  και  τα λοιπά
Συμβατικά Τεύχη. 

5.3.5  Για  να  αναγνωριστεί  η  αποζημίωση  θα  πρέπει  ο  Πάροχος  να  δηλώσει  γραπτώς  στη  Υπηρεσία
παρακολούθησης  και  ελέγχου  το είδος  και  την  έκταση των  βλαβών,  καθώς και  τη  δαπάνη  για  την
επανόρθωσή  της  κατά το  μέτρο  που  μπορεί  αυτή  να  εκτιμηθεί.  Η  δήλωση  θα  περιλαμβάνει  επίσης
υποχρεωτικά  περιγραφή  της  αιτίας  των  βλαβών,  αίτημα  αποζημίωσης  για  αποκατάστασή  τους  και
αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται από τον Πάροχο μόνον εφόσον
δοθεί σχετική εντολή από το Τμ. Ε.Δ.Π. της Υ.Τ.Ε. 

5.3.6  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  πάροχος  των  υπηρεσιών
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/16 ,
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λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

5.4.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα
ή ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε
αμέλεια  ή  υπαιτιότητα  του  προσωπικού  του  Παρόχου,  ή  στις  οποιεσδήποτε  ενέργειες  του  Παρόχου
συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας,  των εγκεκριμένων
μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

Η  ευθύνη  καλύπτει  όλη  την  χρονική  περίοδο  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  μέχρι  τη  λήξη  της
σύμβασης. 

5.4.2  Για  κάθε  περίπτωση  ατυχήματος  οφειλόμενου  σε  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  Παρόχου,  των
υπεργολάβων του, ή /  και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και
αστικά,  για κάθε τι που θα συμβεί,  είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού
προσωπικού,  εργαλείων,  μέσων  μεταφοράς,  μηχανημάτων  κλπ.  που  απασχολεί  για  τη  εκτέλεση  της
σύμβασης. 

5.4.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Πάροχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

5.4.4 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του
προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις
εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 

5.4.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει
σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παρ.  11  του  Ν  2229/94  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  κατά  παντός  κινδύνου
(contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη της παροχής υπηρεσίας  μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών
εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Η διάρκειά του
θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. 

5.5 TΗΡΗΣΗ NΟΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

5.5.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να
τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την
τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και
τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεται  στους κανόνες
δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις
ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια
με αυτές. 

5.5.2 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου
της  εσωτερικής  νομοθεσίας  άλλων  κρατών,  εφόσον  οι  τελευταίοι  διέπουν  πράξεις  ή  παραλείψεις
εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ή  πράξεις  ή  παραλείψεις  που  έγιναν  κατά  την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

5.5.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα
και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς
του ή της έδρας του. 

5.5.4 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην
υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά
τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών,  σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα
ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το περιεχόμενο
όλων  των  δικογράφων  ή  άλλων  δημοσίων  ή  ιδιωτικών  εγγράφων  που  του  κοινοποιούνται  και
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αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και
έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

5.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας που διοικεί
την σύμβαση και της επιτροπής παραλαβής. 

5.6.2 Ο Πάροχος υποχρεούται  να συμμορφωθεί  και  προς τις  προφορικές  διαταγές  της Υπηρεσίας.  Η
προφορική  διαταγή  ενός  εκ των  τριών μελών επιτροπής παραλαβής,  καταχωρείται  στο Ημερολόγιο,
τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την έκδοση
κανονικής  διαταγής  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  από  την  προφορική  εντολή.  Αν  η  έγγραφη  διαταγή
διαφοροποιείται ολικά ή μερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες
με βάση τη συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας
στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες πραγματοποιηθεί  και καταβάλλεται στον Πάροχο η
αντίστοιχη αποζημίωση. 

5.6.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις οδηγίες
της Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο
Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο από την ευθύνη
αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις
κείμενες διατάξεις. 

5.6.4 Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή
εμπόδια  που  δεν  είχαν  προβλεφθεί  από  τη  Σύμβαση,  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμέσως  την  Δ.Τ.Ε.
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. 

5.6.5 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην
παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες
συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων. 

5.6.6  Απαγορεύεται  αυστηρά  στον  Πάροχο  να  προβαίνει  χωρίς  προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση  της
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τη σύμβαση, ή τμήμα αυτής. 

5.6.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους
χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσα σύμβαση, οποιουδήποτε προσώπου που
δεν  είναι  σχετικό  με  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  με  εξαίρεση  τα  άτομα  για  τα  οποία  έχει  δοθεί
προφορική ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία. 

5.6.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί σε αυτά
και το προσωπικό του.  Είναι  υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’  ωφελεία του
εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επιτροπής ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να
αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν . 

5.6.9  Ο  Πάροχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  προμήθεια  και  χρήση  από  το  προσωπικό  του  όλου  του
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα
θα απαιτηθεί  από  την ομάδα ελέγχου.  Γενικά  είναι  υπεύθυνος να λαμβάνει  όλα  τα  μέτρα κατά την
εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου και τρίτων,
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

5.6.10 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία
που  το  προκάλεσε,  ο  Πάροχος  είναι  υπεύθυνος  να  εκτελέσει  οτιδήποτε  είναι  αναγκαίο.  Χωρίς  να
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των
αναγκαίων εργασιών. 

           ,      Αν ο Π.Ε. Ημαθίας καθώςά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςροχος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς φανεί απρόθυμος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ανίκανος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς να λά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςβει τα αναγκαία μέτρα η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Υπη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεσία έχει το δικαίωμα να
   ,        ,     εκτελέσει τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σχετικές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς είτε με δικά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς συνεργεία είτε με τρίτους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε βά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και για λογαριασμό

 .           ,   του Π.Ε. Ημαθίας καθώςαρόχου Ε. Ημαθίας καθώςιδικότερα επιση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμαίνεται ότι αν κατά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν διά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρκεια εκτέλεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Σ και συμπληρώνονται με τους όρους τωνύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ο Π.Ε. Ημαθίας καθώςά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςροχος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
 ’             ενη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμερωθεί καθ οιονδή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςποτε τρόπο για μερική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ολική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς καταστροφή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς οποιουδή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςποτε μέρους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σε χώρους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

        ,    3   σύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και από οποιαδή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς είναι υποχρεωμένος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς εντός καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ώρου από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν
,             ,   ειδοποίη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ανεξά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτα με τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν ώρα που θα απαιτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθεί να εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αυτές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς να αποστείλει

           . τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς που έχουν δη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμιουργη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθεί για τρίτους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
5.6.11 Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Πάροχος υποχρεούται να φροντίσει με
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο ο Πάροχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία ή αλλού. Παράλληλα οφείλει
να  κοινοποιεί  το  αίτημά  του  (με  αντίγραφα  όλων  των  συναφών  δικαιολογητικών)  στην  επιτροπή
παραλαβής

5.6.12  Ο  Πάροχος  δε  δικαιούται  ιδιαιτερής  αποζημίωσης  για  εκτέλεση  εργασίας  υπερωριακής  ή
νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.
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5.6.13 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει υπόψη στο σύνολό
τους, προκειμένου να συντάξει το πλάνο εργασιών και επεμβάσεων και να υποβάλει πρόταση
δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής. 

5.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ  

Ο Ανάδοχος οφείλει,  μετά την υπογραφή της Σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά την φάση του διαγωνισμού), να
επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες κ.λ.π., προκειμένου
να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.

5.8 ΑΡΧΕΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πριν  την  έναρξη  εκτέλεσης  του  έργου,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  εγγράφως την  Αρχαιολογική  Υπηρεσία,
σύμφωνα  και  με  τους  σχετικούς  περιβαλλοντικούς  όρους.  Όπου  υπάρχει  πιθανότητα  συνάντησης  αρχαιολογικών
ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο
ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό
έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.

Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη,
ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών. Αν κατά τις ερευνητικές
τομές,  ή  την  πρόοδο  των  εργασιών  διαπιστωθεί  η  ύπαρξη  αρχαίων  -  οποιασδήποτε  ηλικίας  -  τότε,  πέραν  της
ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν
υπό  την  παρακολούθηση  και  με  τη  συμμετοχή  της  Εφορίας  Αρχαιοτήτων.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει
συνεργεία  και  μέσα  και  να  διευκολύνει  το  έργο  της  ανασκαφής,  αποζημιούμενος  σύμφωνα  με  την  Εγκ.
Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.  Ο  Ανάδοχος  δεν  θα  δικαιούται  πρόσθετης  αποζημίωσης  για  σταλίες  μηχανημάτων  και
συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε
περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

5.9 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η  συμμετοχή  στη  δημοπρασία  με  την  υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  οι
διαγωνιζόμενοι  και  κατ’  επέκταση ο Ανάδοχος έχουν,  με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των
συνθηκών  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  καθώς  και  να  εκτιμήσουν  με  επάρκεια  τους  επιχειρηματικούς
κινδύνους και όλες εκείνες τις  συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους,
διερευνήσει πλήρως:

α. Την περιοχή του έργου.

β. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού.

γ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

δ.  Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και  πληροφορίες  από το Δημόσιο  και  Οργανισμούς (π.χ.  Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π.

ε.  Τους  τρόπους  προσπέλασης,  τους  φόρτους  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  και  τα  προβλήματα
εξασφάλισής της  

ζ. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.

η. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα.

θ.  Και  γενικότερα οποιαδήποτε  άλλα  ζητήματα  μπορούν  κατά οιονδήποτε  τρόπο  να  επηρεάσουν  τις
εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της
σύμβασης.

Τονίζεται  ότι  στοιχεία  σχετικά  με  τις  υφιστάμενες  συνθήκες,  όπως  π.χ.  ποιότητα  υπεδάφους,
αποτελέσματα  πάσης  φύσεως  ερευνών,  στοιχεία  πάσης  φύσεως  παρατηρήσεων,  κ.λ.π.,  τίθενται  στη
διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν
δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη
των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή
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και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή
παρατηρήσεις  για  επαλήθευση,  επέκταση  και  ακριβέστερο  καθορισμό  των  στοιχείων  που  τους
διατέθηκαν.

Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην
περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος
υπόψη  κατά  την  μόρφωση  της  προσφοράς  του.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  μη  παρεμποδίζει  την
εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία,  ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον
Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους
διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών,
ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από
άλλους Αναδόχους.

Κατά  τον  ίδιο  τρόπο  θα  πρέπει  να  συμπεριφέρεται  και  με  τα  συνεργεία,  ή  τους  εργολάβους  των
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής
του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη Σύμβαση.

Άρθρο Α-6 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.1 Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ) 

6.1.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  221  του  ν.4412/16,  περί  οργάνων  διενέργειας
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 219 του ν.4412/16
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί  αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 219 του ν.4412/16 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση
που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παρ.  2  ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται  από τη σύμβαση και  συντάσσει  τα σχετικά πρωτόκολλα.  Οι εγγυητικές  επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.1.2  Η  παραλαβή  των  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  μπορεί  να  γίνεται,  όπως  καθορίζεται  και  στον
Ν4412/16, με μακροσκοπική εξέταση, με πρακτική δοκιμασία και/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που
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ενδείκνυται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την
Σύμβαση. 

6.1.3 Η σύσταση,  η σύνθεση και  ο  τρόπος λειτουργίας  της παραπάνω αναφερθείσας Επιτροπής,  της
οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον
Πάροχο, θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16

6.1.4 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών δεν περιορίζει τις
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Τμηματικής - Οριστικής Παραλαβής, για τον επιτόπιο
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν. 

6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.2.1 Η πληρωμή του Παρόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής:

6.2.1.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα ή ανά ρέμα, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών
που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή των εντολών που έχει λάβει
από την υπηρεσία ή την επιτροπή παραλαβής. 

6.2.1.2  Η  πραγματοποίηση  τόσο  των  τμηματικών  πληρωμών  όσο  και  της  οριστικής  πληρωμής  της
αμοιβής  του παρόχου,  καθώς και  η εκκαθάριση  όλων των αμοιβαίων  απαιτήσεων από την σύμβαση,
γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 

6.2.1.3  Μετά  τη  λήξη  κάθε  μήνα  ή  άλλης  χρονικής  περιόδου  που  τυχόν  ορίζει  η  σύμβαση  για  τις
τμηματικές  πληρωμές,  ο  πάροχος  συντάσσει  λογαριασμό  των  οφειλόμενων  από  τις  εργασίες  που
εκτελέσθηκαν από αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα
Π.Τ.Π.Υ.  Απαγορεύεται  να  περιλαμβάνονται  στο  λογαριασμό  εργασίες  άρθρων  που  δεν  έχουν
καταμετρηθεί. 

6.2.1.4 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο
λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας,  αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή τους, δε θα
κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού
και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της
εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. 

6.2.1.5 Στο λογαριασμό μπορεί  να περιληφθούν,  επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της
υπηρεσίας  στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και  εγκρίθηκαν.  Οι  ποσότητες των υλικών
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του
εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών
περιλαμβάνονται  χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό,  στον οποίο
αναφέρονται  επίσης  και  οι  θέσεις  αποθήκευσης  των  υλικών.  Για  τα  περιλαμβανόμενα  στους
λογαριασμούς υλικά ο πάροχος έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή
των εργασιών.  Η τιμή των υλικών είναι  ενσωματωμένη  στις τιμές  των άρθρων του τιμολογίου  της
παρούσας σύμβασης. 

6.2.1.6 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως
ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση
αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου και
γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

6.2.1.7  Οι λογαριασμοί  συντάσσονται  πάντοτε  ανακεφαλαιωτικοί  και  για  την πληρωμή συνοδεύονται
μόνο  από  ανακεφαλαιωτικό  συνοπτικό  πίνακα  των  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  από  την  αρχή  της
σύμβασης,  το  συνοπτικό  πίνακα  του  υπολογισμού  της  αναθεώρησης  και  από  τις  αποφάσεις  που
αναγνωρίζουν  αποζημιώσεις  ή  επιβάλλουν  ποινικές  ρήτρες  ή  περικοπές  ή  άλλες  απαιτήσεις  του
εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους
λογαριασμούς. 

6.2.1.8 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου που τους ελέγχει και
τους διορθώνει,  αν είναι  ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει
ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η υπηρεσία, με διαταγή της
προς τον πάροχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και ζητεί
την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον
έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον πάροχο. Ο
έλεγχος του λογαριασμού θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης. Η επιτροπή υπογράφει
το  λογαριασμό,  βεβαιώνοντας  έτσι  ότι  οι  ποσότητες  είναι  σύμφωνες  με  τις  επιμετρήσεις  και  τα
επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν
διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την
εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από το Τμ. Ε.Δ.Π. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ημαθίας και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του παρόχου. 
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6.2.1.9  Για  την  πληρωμή  της  δαπάνης  των  εργασιών  επιτρέπεται  πάντοτε  η  έκδοση  ενταλμάτων
προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. 

6.2.1.10 Επιτρέπεται η εκ μέρους του παρόχου της σύμβασης εκχώρηση χρηματικής απαίτησης, για την
οποία  έχει  συνταχθεί  και  εγκριθεί  πιστοποίηση  εργασιών,  σε  αναγνωρισμένες  τράπεζες  ή  νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την εκτέλεση της σύμβασης εκ
του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή του. Για την κατάσχεση και εκχώρηση της αμοιβής του παρόχου, εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως της αμοιβής του παρόχου, μπορεί πάντα να
συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής κατά του παρόχου, προερχόμενες
από την εκτέλεση άλλων εργασιών και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση
εκτελούμενης εργασίας. 

6.2.1.11 Όλες οι  πληρωμές που γίνονται  στον πάροχο κατά τη διάρκεια  των εργασιών  με βάση τις
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται
μετά την οριστική παραλαβή. 

6.2.1.12 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται τμηματικά για κάθε ρέμα που καθαρίζεται (τμηματική και
οριστική  παραλαβή).  Με την ολοκλήρωση καθαρισμού  ενός  ρέματος  ο  ανάδοχος  θα καταθέτει  στην
Υπηρεσία άμεσα την αναλυτική επιμέτρηση και το Πρωτόκολλο Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής Υπηρεσιών. Η Επιτροπή τμηματικής και οριστικής παραλαβής μέσα σε τρείς μέρες από την
έγκριση  της  αναλυτικής  επιμέτρησης  και  του  Π.Τ.Π.Υ  θα  παραλαμβάνει  τις  εργασίες.  Προϋπόθεση
πληρωμής των λογαριασμών του έργου, είναι όλα τα παραπάνω. 

6.2.2  Οι  ποσότητες  που  θα  περιλαμβάνονται  στη  Συνοπτική  Επιμέτρηση,  θα  πρέπει  να  έχουν
προηγουμένως  παραληφθεί  με  Πρωτόκολλο  Τμηματικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών  (Π.Τ.Π.Υ.)  από  την
αρμόδια Επιτροπή (ομάδα ελέγχου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.1 του παρόντος άρθρου
της Ε.Σ.Υ. 

6.2.3 Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται με την
κείμενη Νομοθεσία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νόμιμες κρατήσεις, κ.λπ.). Αν συντρέχουν
περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λπ. (κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ.  και  των
λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 

6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Κατόπιν εφαρμογής Ν.4412/16 δεν προβλέπεται Αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών. 

6.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

6.4.1  Κάθε  τιμή  μονάδας  του  τιμολογίου  προσφοράς  περιλαμβάνει  γενικά  όλες  τις  κάθε  είδους
επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε
είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις
νυκτερινές ώρες καθώς και η δαπάνη για την απόθεση των υλικών σε χώρους ΑΕΚΚ. 

6.4.2 Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται  από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για
εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ. 

6.4.3 Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 

6.4.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Παρόχου βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο Α-7ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, σύμφωνα με την υπ.αρ.
92/2023 απόφαση 11ης /17-5-23 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση
1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έτους 2023» (ΑΔΑ:69ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ),  με κωδικό έργου Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ23 στον φορέα 721 και ΚΑΕ
9789.α.3.01
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  485435(4166)/18-7-2023 Α/Α 3366 για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 ποσού 500.000,00 €
και  για  το  έτος  2024  ποσό  500.000,00€  και  με  αρ.   3558  καταχώρηση  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  και
πληρωμών της Υπηρεσίας

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παραστεί  ανάγκη να εκτελεστούν
επείγουσες πρόσθετες εργασίες,  αυτές θα εκτελεστούν στα οικονομικά πλαίσια της σύμβασης χωρίς
περαιτέρω αποζημίωση και εφόσον εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους. Ο Πάροχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση αναδόχου να διαθέτει
μηχανήματα  και  εργατικό  προσωπικό  για  εργασίες  σε  ρέματα  εκτάκτως  σε  περίπτωση  σοβαρών
περιστατικών  (πχ.  σοβαρές  πλημμύρες)  εφόσον δοθεί  ειδική  εντολή  από  την Υπηρεσία.  Η παραπάνω
υποχρέωση προϋπολογίστηκε με ώρες.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης και των νόμιμων παρατάσεων αυτής, δεν
απαιτηθεί η εκτέλεση της 3ης φάσης των εργασιών ή δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των
εργασιών  σε  αυτή,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζημίωσης,  και  μειώνεται  το  συμβατικό
αντικείμενο της σύμβασης.  

Άρθρο Α-8ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι: 

8.1  Η σύμβαση  διαλύεται  από την κοινοποίηση  στον πάροχο  διαταγής  της Αναθέτουσας Αρχής της
σύμβασης για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος
χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες. 

8.2 Ο παροχος δεν έχει  δικαίωμα να προβεί  σε  αίτημα λήξης ή  διάλυσης συμβάσης λόγω
καθυστέρησης έναρξης των εργασιών που θα οφείλεται σε καθυστέρηση από πλευράς της ΕΦΑ
Ημαθίας της κοινοποίησης των εντεταλμένων της οργάνων 

Άρθρο Α-9ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ /ΘΑΝΑΤΟΣ 

9.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

9.2 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ 

9.2.1. Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. 

9.2.2.  Σε  περίπτωση  πτώχευσης  ενός  ή  μερικών  από  τα  μέλη  της  κοινοπραξίας  εφαρμόζονται  οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η
κοινοπραξία  θεωρείται  διαλυμένη  ως  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  η  εργολαβία  συνεχίζεται
υποχρεωτικά για το σύνολο των εργασιών από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι της
αναθέτουσας αρχής τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν
από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του
μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση έναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά
τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.  Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση
πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα
από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της
εργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως
γι’ αυτόν. 

9.2.3. Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται
αυτοδίκαια,  εκτός  αν  εγκριθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  η  αποπεράτωση  των  εργασιών  από  τους
κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
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του παρόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του παρόχου. 

9.2.4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με
τις ατομικές τους επιχειρήσεις,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της παρούσας παραγράφου.  Αν μέλη της
κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και
πεθάνει  ο  ένας,  η  κοινοπραξία  θεωρείται  διαλυμένη  ως  προς την  Αναθέτουσα Αρχή και  η  σύμβαση
συνεχίζεται για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι
στην  Αναθέτουσα Αρχή  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  αυτού  που  πέθανε.  Οι  σχέσεις  που
προκύπτουν  από  την  σύμβαση  μεταξύ  των  κληρονόμων  του  θανόντα  και  του  άλλου  μέλους  της
κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην
Αναθέτουσα  Αρχή  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  του  θανόντος,  που  προκύπτουν  από  την
εργολαβική  σύμβαση,  ενώ  κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  των  προηγούμενων
εδαφίων. 

Άρθρο Α-10ο  : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ- ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

10.1.1  Όταν  λήξει  η  προθεσμία  περάτωσης  του  συνόλου  της  σύμβασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων  αναφέρει στο Τ.Ε.Δ.Π. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας αν οι εργασίες
έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν οι
εργασίες δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα αυτές που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι
εργασίες  έχουν  περατωθεί,  το  Τ.Ε.Δ.Π.  της   Υ.Τ.Ε.  εκδίδει  βεβαίωση  για  το  χρόνο  περάτωσης  των
εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει
την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 έως και 220
του Ν.4412/16

10.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Η Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά. Στην
Τελική  Επιμέτρηση  εκτός  της  ανακεφαλαίωσης  όλων  των  γενομένων  Τμηματικών  Παραλαβών  των
Υπηρεσιών,  μπορεί  να  συμπεριλάβει  και  κάθε  άλλο  ενδεχόμενο  αίτημά  του  που  προέκυψε  από  την
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

10.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της,  στις υποχρεώσεις του Παρόχου
περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από τα προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο,
οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης. 

10.4 ΤΜΗΜΑΤΙΚΉ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.4.1 Λόγω της ειδικής φύσης της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.1.12
της παρούσας Ε.Σ.Υ 

10.4.2 Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπής 

Άρθρο Α-11ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Επιπλέον των αναφερόμενων στην παρ 5.4.5 της παρούσας 

11.1.1  Κατά  τη  σύναψη  των  ασφαλίσεών  του,  ο  Πάροχος  οφείλει  να  λαμβάνει  υπόψη  του  και  να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των
ασφαλιστικών συμβάσεων. 

11.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

11.1.3 Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

11.1.4  Οι  παρεχόμενες  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν  ούτε  περιορίζουν  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς
κλπ., και ο Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

11.1.5 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

1.θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

2.θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και της
υπολοίπου Ε.Σ.Υ και 

3.θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσα Αρχής. 

Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι οι
όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και
των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

11.1.6 Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως , θα γίνεται με
την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

11.1.7 Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΠΔ 237/86, ευθύνη
των  ασφαλιστών  έναντι  τρίτων  ,  η  οποία  παραμένει  αλώβητη  από  τους  όρους  του  ασφαλιστηρίου
συμβολαίου. 

11.1.8 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν
για τη παρούσα σύμβαση και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερείς συμβάσεις χωρίς να παραβιάζονται
οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε
Πάροχος  υποχρεούται  στην  υποβολή  οποιωνδήποτε  κατάλληλων  στοιχείων  λυσιτελούς  ελέγχου.
Οπωσδήποτε,  μαζί  με  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  ενημερωτικό  φυλλάδιο
σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή
έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

11.1.9 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

11.1.10  α.  Ο Πάροχος  υποχρεούται  να  θέτει  στην διάθεση  των  ασφαλιστών  κάθε  στοιχείο  από  την
Τεχνική  Προσφορά  που  υπέβαλε  ως  διαγωνιζόμενος  και  κάθε  αντίστοιχο  στοιχείο  που  έχει  θέσει  η
Αναθέτουσα Αρχή., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που
εκτέλεσε/ συνέταξε ως Πάροχος. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λπ. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισημαίνεται  ακόμη  ότι  για  κάθε  πρόκληση  φθοράς  ή  βλάβης  που  θα  συμβεί  στους  χώρους  της
σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει
τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους ασφαλιστές του. 

β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα 

1.να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές 

2. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Πάροχος 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 

Η υπό της αναθέτουσας αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Παρόχου
για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

γ.  Κατά  την  υποβολή  του  Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  οι  Ασφαλιστικές  Εταιρείες  θα  πρέπει  να
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ.
περί “ Ασφαλίσεων” και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι
όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Διαφορετικά,  η  Υπηρεσία,  χωρίς  προειδοποίηση,  μπορεί  να  συνάψει  το  υπόψη  ασφαλιστήριο  με
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου. Στην
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

11.2  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΧΟΥ  ΜΕ  ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

11.2.1  Αν  απαιτείται  αλλαγή  ασφαλιστικής  εταιρείας,  ή  τροποποίηση  των  όρων  της  ασφαλιστικής
σύμβασης,  ή  αμφότερα,  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  εντός  μηνός  από  τη  σχετική
ειδοποίηση. 

Σε  περίπτωση  που  Πάροχος  παραλείψει,  ή  αμελήσει  να  συμμορφωθεί  με  τις  ασφαλιστικές  του
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σαν μη συμβατές με
τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις,  η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με
δαπάνες του Παρόχου την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση( εις), στην περίπτωση αυτή θα
ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές
δαπάνες σύναψης της( των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Πάροχο εντός 15 ημερολογιακών
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον
νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα : 

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς το Πάροχο, αν
υπάρχει. 

ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις
που έχει στα χέρια του. 

.  ή  να  αναζητήσει  το  οφειλόμενο  ποσό  (  με  τους  τόκους  υπερημερίας)  με  τις  νόμιμες  διαδικασίες
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται : 

για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία
κοινοποίησης προς τον Πάροχο των οφειλόμενων ποσών. 

11.2.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο
ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων,
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Παρόχου,
μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που
κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 11.2.1. Οι τόκοι
υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

11.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να
εισπραχθεί  από  τους  ασφαλιστές  λόγω  εξαιρέσεων,  απαλλαγών  κλπ.,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των
ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, ο Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα 

 να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχο 

 ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

11.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Πάροχος συνάψει ασφαλιστική σύμβαση,
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, ο Πάροχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή
βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε
περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την
προς τον Πάροχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή
θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της. 
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11.2.5  Σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  διακοπής  των  εργασιών  από  υπαιτιότητα  του  Παρόχου,  η
σύμβαση, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων
από την Αναθέτουσα Αρχή και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Πάροχο. 

11.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

11.3.1 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική
περίοδος  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ανάθεσης,  θα  γίνει  πριν  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης. 

11.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 11.5.1,
11.5.2 και 11.5.3 . 

11.3.3 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά : 

την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

11.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Παρόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες
τις  απαιτήσεις  του  παρόντος  άρθρου  της  Ε.Σ.Υ.  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  θα  πρέπει  να
προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου
να  αναφέρονται  οι  ασφαλιστικές  καλύψεις  και  τα  όρια  αποζημίωσης  που  θα  περιλαμβάνει  το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

11.3.5         ,      Ημη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ικανοποίη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς των παραπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνω απαιτή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσεων από τον Π.Ε. Ημαθίας καθώςά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςροχο έτσι ώστε η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ασφαλιστική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς σύμβαση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς να
               ,είναι σύμφωνη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς με τους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς όρους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς του παρόντος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρθρου και να γίνει δεκτή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν Αναθέτουσα Αρχή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

 ’      3.000 , ’       συνεπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςγεται αφ ενός καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ανέκκλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ποινική έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ρή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτρα Ε. Ημαθίας καθώςΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από την αφ ετέρου τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς διαδικασία σύναψη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς από τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν
   ,        Αναθέτουσα Αρχή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς στο όνομα για λογαριασμό και με δαπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς του Π.Ε. Ημαθίας καθώςαρόχου

( )  ( )    ( )    ,  ασφαλιστη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρίου ων συμβολαίου ων που να καλύπτει ουν τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς συμβατικές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς απαιτή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσεις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς πλη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρωμή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
, . . .,      . 11.2.1.ασφαλίστρων κ λ π όπως καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αναλυτικότερα αναφέρεται στη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν παραπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνω παραγρ

 
11.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία
(Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ) 

11.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  λειτουργούν  νόμιμα,  εφόσον  το  προσωπικό  αυτό  δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Παρόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

11.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1 και 11.4.2, ο δε
Πάροχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στον  Αναθέτουσα  Αρχή  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  για  την
πραγματοποίηση των ελέγχων. 

11.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

11.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 

11.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 

α. Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωνα με τους όρους
των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία της
υπό υλοποίησης σύμβασης, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού
ποσού. 
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β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής
ή  ολικής,  που  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  όπως  απεργίες,  κοινωνικές
ταραχές,  τρομοκρατικές ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασμένη μελέτη ή /και  κατασκευή,
ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ). 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας
εμφάνισης. 

-  Βλάβες/  καταστροφές  από  σεισμούς  και  άλλα  συναφή  με  τη  σύμβαση  ατυχήματα  και  ζημιογόνα
συμβάντα. 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την
ενσωμάτωσή στους χώρους εργασιών. 

γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικών εργασιών επιτήρησης – άρσης βλαβών. Η
διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή
των εργασιών. 

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι  αποδεκτό να μη περιλαμβάνει  ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς)
προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες. 

 Ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση
της συνταγματικής τάξης της χώρας. 

 Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού
καυσίμου. 

 Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση
προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

 Πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες. 

ε. Ο Πάροχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρμογή του
ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία της σύμβασης.

στ.  Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του
δικαιώματος της υπασφάλισης. 

ζ. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / και προσωρινές
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως
εξοπλισμός στην περιοχή των χώρων εργασιών, που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύμβαση, σύμφωνα με
σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο. 

11.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

α. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Παρόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές
θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη
ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’
όλη  τη  διάρκεια  της  περιόδου  της  σύμβασης  εξαιτίας  των  εργασιών  κατασκευής,  συντήρησης,
επισκευής,  αποκατάστασης  ζημιών  στους  χώρους  εργασίας  και  διαφόρων  άλλων  ρυθμίσεων,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του
Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους
μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου  1650/86  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

β. Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή
της. 

γ. Όρια Αποζημίωσης 

(1)  Τα  ελάχιστα όρια  αποζημίωσης  για  τα  οποία  θα πραγματοποιείται  η  ασφάλιση  Αστικής  Ευθύνης
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι τα ακόλουθα: 

υλικές ζημιές ( θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα 
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από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 ΕΥΡΩ/περιστατικό 

• Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο 900.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό 

από ομαδικό ατύχημα, 

• Το  αθροιστικό  ανώτατο  όριο  ευθύνης  Ασφαλιστών  σε  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  ασφαλιστικής
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κατ’ ελάχιστον 4.500.000
ΕΥΡΩ 

(2)  Ο  Πάροχος θα  είναι  ασφαλισμένος  για  την  Αστική  Ευθύνη  έναντι  Τρίτων  και  κατά την  περίοδο
Επιτήρησης το επιπλέον δίμηνο). Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται
στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης. 

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Παρόχου για την περίπτωση
ατυχημάτων  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  που  απασχολείται  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 ΕΥΡΩ / άτομο,
300.000 ΕΥΡΩ / ομαδικό ατύχημα και 600.000 ΕΥΡΩ για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

11.5.3 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού “ Κατά Παντός Κινδύνου” 

α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός
(Ειδικός  και  Συνήθης  “  Βαρέως  Τύπου  “)  Μηχανικός  Εξοπλισμός,  ο  οποίος  θα  χρησιμοποιηθεί  στις
εργασίες της Σύμβασης. 

β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα
των  αντίστοιχων  Μηχανημάτων.  Η  συγκεκριμένη  ασφαλιστική  κάλυψη  θα  παρέχεται  για  αξίες
αντικατάστασης  των  μηχανημάτων  με  καινούργια,  αντίστοιχου  τύπου  ή  τουλάχιστον  ίδιας
δυναμικότητας.

γ  .  Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  θα  είναι  ασφαλισμένος  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζημιάς
(  εξαιρούμενων  των  ίδιων  εσωτερικής  φύσεως  μηχανικών  ή  /  και  ηλεκτρολογικών  βλαβών),  που
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

δ . Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Αναθέτουσα Αρχή
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας
βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ. 

ε . Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους αναγκαίους
ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή των εργασιών. Η ευθύνη των ασφαλιστών
εκτείνεται  σε  όλη  την  χρονική  περίοδο  από  την  άφιξη  στην  περιοχή  των  εργασιών  μέχρι  την
απομάκρυνσή τους από αυτή. 

11.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία,  τα  αυτοκίνητα  που  προορίζονται  για  τις  ανάγκες  και  την  εξυπηρέτηση  των  εργασιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

11.6.2  Υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  όρων  και  τη  φύλαξη  των  ανωτέρω  Ασφαλιστηρίων  είναι  ο
Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υ.Τ.Ε. για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

11.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

11.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ. 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 11.5 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι: 

11.7.1  “Στην  έννοια  της  λέξης  Ασφαλιζόμενος  περιλαμβάνεται  ο  Πάροχος  και  το  πάσης  φύσεως
προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  συμβατική  σχέση  εργασίας  με  αυτόν  στα  πλαίσια  της
συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.

11.7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι
της Αναθέτουσας Αρχής (  και  /ή των Υπηρεσιών της )  και  το προσωπικό  τούτων θεωρούνται  Τρίτα
πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του
παραρτήματος  “  Διασταυρούμενη  ευθύνη  αλλήλων”  (  cross liability),  το  οποίο  καλύπτει  την  αστική
ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 
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11.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 

- του Παρόχου 

- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 

- και / ή της Αναθέτουσας αρχής 

- και / ή των υπηρεσιών που εκπροσωπούν την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους 

- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των
παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα
καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει  κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων
κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

11.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης τμημάτων της σύμβασης,
προκειμένου  η  ασφαλιστική  εταιρεία  να  καταβάλει  στον  Πάροχο  τη  σχετική  με  τη  ζημία  κλπ.,
αποζημίωση,  πρέπει  να έχει  λάβει  προηγουμένως  την έγγραφη για  το σκοπό αυτό συγκατάθεση της
Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και
χωρίς  άλλες  διατυπώσεις  (  ειδικές,  ή  αλλού  είδους  εντολή,  ή  εξουσιοδότηση  από  τον  Πάροχο)  η
απαίτηση του Παρόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης

εκχωρείται  στην  Υπηρεσία  και  η  ασφαλιστική  εταιρεία  αποδέχεται  από  τούδε  και  υποχρεώνεται  να
καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Παρόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 

11.7.5  Η  ασφαλιστική  εταιρία  παραιτείται  κάθε  δικαιώματος  ανταγωγής  κατά  της  Υπηρεσίας,  των
Συμβούλων της,  των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

11.7.6  Το  ασφαλιστήριο  δεν  μπορεί  να  ακυρωθεί,  τροποποιηθεί,  ή  να  λήξει  χωρίς  την  έγγραφη,  με
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής
εταιρείας, τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς την Δ.Τ.Ε. 

11.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της
Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του
Αστικού Κώδικα ( Ευθύνη Προστήσαντος). 

Άρθρο Α-12ο : ΜΗΤΡΩΟ 

12.1 Γενικά 

α. Ο Πάροχος σε συνδυασμό με την παράγραφο 2.2.1.2 του άρθρου 2 της παρούσας είναι υποχρεωμένος,
της δαπάνης ανηγμένης στις τιμές προσφοράς του, να συντάξει το Μητρώο παροχής υπηρεσιών, όπως
αυτό θα εκτελεστεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω: 

β. Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία παρακολούθησης και
ελέγχου  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  το  Μητρώο,  σε  δύο  (2)  αντίγραφα  και  ένα  αντίγραφο  σε
ηλεκτρονική μορφή. 

12.1.1 Τρόπος σύνταξης. 

Για τη σύμβαση αυτή θα συνταχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή: 

1. Απόσπασμα χάρτου: σε κλίμακα 1:1000 ή όποια του υποδειχθεί από την υπηρεσία και θα δείχνεται η
θέση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. 

2. Στο μητρώο θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό {εκτυπωμένο σε σελίδες μεγέθους Α4 (4 φωτ./σελίδα) και
ταξινομημένο ημερολογιακά ανά μήνα}, με τις επιφάνειες των χώρων πριν και μετά την επέμβαση του
παρόχου από τις εργασίες. 
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Άρθρο Α-13ο : ΣΑΥ – ΦΑΥ

Να συντάξει και να υποβάλει εντός 15 ημερών στην υπηρεσία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και:

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8)
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7
& 8).

γ. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

δ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για
τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

ζ Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/
177/2001  (αρ.3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ οι  οποίες  ενσωματώθηκαν  στο
Ν.4412/2016 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο B-1 ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφορά 

στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό του Παρόχου, των
υπεργολάβων του, κ.λπ., 

στη λήψη  μέτρων ασφαλείας  για  αποφυγή  οποιουδήποτε  κινδύνου  που  θα μπορούσε  να προκληθεί
εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, σε τρίτους ή σε ιδιοκτησίες τους ή στο
περιβάλλον 

1.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους,
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων. 

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω: 

1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, με δική του μέριμνα και ευθύνη, να λαμβάνει
όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις, για την πρόληψη οποιουδήποτε
ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο τίμημα. 

1.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών
σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών
και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στις περιοχές
εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

1.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά, ώστε να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τις σχετικές
διατάξεις σημάνσεις, κατά την εκτέλεση εργασιών του επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου, είτε από τα
συνεργεία του είτε από συνεργεία υπεργολάβων του. 
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1.2.4 Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον.
Θα  πρέπει  να  διαθέτει  εγκατάσταση  κατάλληλου  εξοπλισμού  πυρόσβεσης,  να  μην  πραγματοποιεί
εργασίες  κολλήσεων  ή  άλλες  ανοικτής  πυρράς  κοντά  σε  εύφλεκτα  αντικείμενα  ή  κοντά  σε  χώρους
αποθήκευσης  καυσίμων  ή  άλλων  εύφλεκτων  υλών  του  εργοταξίου  και  γειτονικών  ιδιοκτησιών  που
ανήκουν σε τρίτους,  χωρίς να παίρνει  τα ενδεικνυόμενα μέτρα,  κλπ.  Ειδικότερα,  κατά την εκτέλεση
σιδηρουργικών  εργασιών  με  τροχό  ή  ηλεκτροσυγκόλληση  κλπ.,  θα  πρέπει  να  περιβάλλεται  η  θέση
εργασίας  από  ειδικά  πετάσματα,  ώστε  να  προστατεύονται  οι  πεζοί  από  τους  δημιουργούμενους
σπινθήρες. 

1.2.5  Ο  Πάροχος  οφείλει  να  προβαίνει  στην  άμεση  κάλυψη  με  ασφαλτόμιγμα  των  τομών  του
οδοστρώματος, που γίνονται απ' αυτόν σε οδό με κυκλοφορία,  για την αποφυγή ατυχήματος και τον
περιορισμό στα ελάχιστα χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω
της εκτέλεσης των έργων. 

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.3.1 Ο Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα προκληθεί κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από
υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα
εργαλεία  και  μηχανήματά  του  που  απασχολούνται  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης  και  έχει
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί. 

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.4.1 Ο Πάροχος θα πρέπει  να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής  και  ασφάλειας  των
εργαζομένων σε θέματα όπως: 

Εκπαίδευση προσωπικού. 

Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία. 

Ενημέρωση  με  γραπτές  οδηγίες  για  τους  κινδύνους  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και  τους
τρόπους προστασίας από αυτούς. 

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης φύσεως
θεομηνιών και φωτιάς. 

Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση της εργασίας για
την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους. 

Καταλληλότητα εξοπλισμού. 

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας. 

1.4.2  Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  τήρησης  των  απαιτουμένων  μέτρων  ασφαλείας,  αναφέρονται
ενδεικτικά τα παρακάτω : 

Ο  Πάροχος  οφείλει  να  χορηγεί  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό  επίβλεψης  της
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών, τα απαιτούμενα
κατά  περίπτωση  Μέτρα  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  και  να  παίρνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα
συλλογικής  προστασίας.  Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα  είναι,  προστατευτικά  κράνη,  μπότες  ασφαλείας,
πλαστικές  γαλότσες,  παπούτσια  ηλεκτρολόγου,  φωσφορίζοντα  πανωφόρια  (για  το  χειμώνα),
φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και
καπέλα  ηλίου,  κουτιά  Πρώτων  Βοηθειών  στα  γραφεία  και  στα  οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  στη
σύμβαση, κ.λ.π. 

Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας, να φορά
και να φέρει τον εξοπλισμό που ενδείκνυται για λόγους προστασίας ανάλογα με τη φύση της εργασίας
(κράνη, φωσφορίζοντα γιλέκα, ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λ.π.). 

Ο Πάροχος  είναι  υπεύθυνος  ώστε  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  να  κατέχει  τις  απαιτούμενες
άδειες ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται 

Ρητά  καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα  από  όλα  τα  παραπάνω,  ο  Πάροχος  παραμένει  μόνος  και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση
κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων υπαλλήλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των
σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική
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Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί
πρόληψης ατυχημάτων. 

Άρθρο Β-2ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ 

2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

2.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Πάροχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την
διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.
Επίσης θα καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκριση μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης το Οργανόγραμμα (τεχνικό προσωπικό, μέσα, Δ/ντή του Έργου. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον
ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Πάροχος υποχρεούται να το απομακρύνει και
να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας. 

2.1.3 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου με πρόσθετο προσωπικό, όταν
κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

2.1.4 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Παρόχου σε καμμία περίπτωση δεν
απαλλάσσει  τον  τελευταίο  από  τις  ευθύνες  του  και  τις  υποχρεώσεις  του,  ο  δε  Πάροχος  παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

2.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Πάροχος, ισχύουν τα παρακάτω : 

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεμημένα, σύμφωνα με τις ανάγκες της σύμβασης,
τεχνικά στελέχη (Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Γεωπόνο Γεωπονικής Σχολής ή Πτυχιούχο Δασολόγο)

Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των επιμέρους κατασκευών και θα
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την παρούσα σύμβαση. 

2.2.2 Σχετικά με το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα : 

α. Το προσωπικό οφείλει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν
μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα. 

β. Ο Παροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτημένα
να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. 

γ.  Το  προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιηθεί  σε  κατασκευές  ειδικής  τεχνολογίας  θα  έχει  εμπειρία  σε
παρόμοιες κατασκευές η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικά και θα τυγχάνει της έγκρισης
της υπηρεσίας. 

δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασία, όπου η σύμβαση απαιτεί παρακολούθηση, θα υπάρχει
ένας τουλάχιστον εργοδηγός . 

2.2.3 Το προσωπικό αυτό θα είναι ενταγμένο στο οργανόγραμμα που είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ο
πάροχος. 

Άρθρο Β-3ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

3.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 

3.1.1 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία  μέτρα,  και  σε  ειδικές  περιπτώσεις  να  προφυλάσσει  κατάλληλα  τις  γειτονικές  ιδιοκτησίες,
προκειμένου  να αποφευχθούν  οποιεσδήποτε  σημαντικές  οχλήσεις  σ’  αυτές.  Θα ασφαλίσει  επίσης την
Αναθέτουσα  Αρχή  έναντι  οποιασδήποτε  οικονομικής  απαίτησης  των  ιδιοκτητών  των  παρακειμένων
ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 

3.1.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του παρόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες,
όπως  λ.χ.  άκρα  έργου,  εργοτάξιο,  λατομεία,  δανειοθάλαμοι,  χώροι  απόθεσης,  δρόμοι  που
χρησιμοποιούνται κλπ.
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3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ. 

3.2.1 Ο Πάροχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε
να  εξασφαλίζεται  η  εφαρμογή  των  οδηγιών  των ΟΚΩ σε  σχέση με  τις  τεχνικές  απαιτήσεις  για  την
προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

Ο Πάροχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόμος ορίζει, για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων λόγω
φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους. 

Όταν στην περιοχή των εργασιών ή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ (π.χ. συγκοινωνιακές,
τηλεφωνικές,  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας,  φυσικού  αερίου  κλπ.)  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να
λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιο ή το γύρω
χώρο και δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους ή απομάκρυνσή τους από την περιοχή του
εργοταξίου, πρέπει αυτές να διασφαλίζονται επαρκώς. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια της
σύμβασης τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από τις ποιο πάνω εγκαταστάσεις
ΟΚΩ, καθόσον καμία επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο. 

3.2.2  Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  είναι  δυνατόν  ο  Πάροχος  να  συναντήσει  δυσχέρειες  στην
εκτέλεση  των  έργων  από  την  παρουσία  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  και  από  την  ανάγκη  εξασφάλισης  της
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν
τον πάροχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή / και χρονοβόρων
κατασκευαστικών  μεθόδων,  για  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  κατασκευής  των  έργων  με  συνθήκες
απόλυτης ασφάλειας  για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούμενα οδοστρώματα,  οχετοί κ.λπ.),  τις
τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λπ.. 

3.2.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή τμήματα οχετών,
ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή
ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Πάροχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

3.2.4 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί
αυτός  τις  εργασίες,  ή  σε  αμέλεια  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  του,  βαρύνει  αποκλειστικά  τον
πάροχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς. 

3.2.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ.  εκρηκτικά σε
βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, ή
εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών
κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον πάροχο. 

3.2.6 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Παρόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες
και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή
άλλο αίτιο,  την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα,  ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων
(ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια. 

3.2.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται στύλοι
της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες
κατασκευής  των  οδικών  έργων  που  θα  εκτελούνται  από  αυτόν,  να  εκτελεσθούν  από  τις  αρμόδιες
εταιρίες  ή  Οργανισμούς,  Υπηρεσίες,  ή  /  και  τον  ίδιο  και  εργασίες  για  την  μετατόπιση  στύλων,  ή
απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κλπ. 

3.2.8 Ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να προβαίνει  σε  κάθε δυνατή ενέργεια για  την επίσπευση της
απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών,
χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες
που παρουσιάζονται  στις εργασίες του,  από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης
στύλων, μετατόπισης γραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα
τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που
τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον πάροχο. 

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με τους
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Πάροχο. 

3.2.9             . . .  Σ και συμπληρώνονται με τους όρους τωνε περίπτωση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς που διαπιστωθεί η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ύπαρξη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς υπόγειων αγωγών και ά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςλλων εγκαταστά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσεων ΟΚΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από την σε
    ,    ,        περιοχές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς επη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςρεαζόμενες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς από τα έργα ο Π.Ε. Ημαθίας καθώςά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςροχος καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς οφείλει με δικές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς του δαπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςνες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και φροντίδες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς να

             εφοδιασθεί με τα απαραίτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτα διαγρά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμματα και λοιπά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςς καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Ω, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τηνφέλειας καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
          . . .       και αφού έλθει σε επαφή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς με τις καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αρμόδιες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς Αρχές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς των ΟΚΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από την να μεριμνή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσει για τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν έγκαιρη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς ειδοποίη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

,   ,   ,      αυτών προκειμένου να ενεργή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσει παρουσία εκπροσώπων τους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς διερευνη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςτικές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τομές καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς για τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν επισή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςμανση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς
  . . .      ,      . των αγωγών ΟΚΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από την και τη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςν εν συνεχεία αποκά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςλυψη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς αυτών εφόσον ή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθελε απαιτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςθεί η αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς διευθέτη αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώςσή έκθεση αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς τους καθαρισμού ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς

Αυτή  η  ευθύνη  ανήκει  ολοκληρωτικά  στον  Πάροχο  ο  οποίος  θα  πρέπει  μέσα  στο  πλαίσιο  των
υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα
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προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και  αντίστροφα) και να
συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα που
θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού
κλπ. 

3.2.10 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί
υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε
αυτές θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και
από τα δύο μαζί. 

3.2.11 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα : 

α. Ο Πάροχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Δ.Τ.Ε. , τις δυσχέρειες στην προώθηση των
εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις
αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα. 

β.  Ο  Πάροχος  οφείλει  επίσης  να  συμμορφωθεί  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της  Υπηρεσίας  για  την
αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας
στην  ανάγκη  το  χρονοδιάγραμμα  εργασιών  της  σύμβασης  και  τη  διαδοχή  εργασιών,  ή  ακόμη  και
εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Δ.Τ.Ε. , χωρίς να προκύπτει από
τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον πάροχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου
αποπεράτωσης των εργασιών. 

γ. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του
υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα
προεκτέθηκαν. 

3.2.12 Τα υλικά  που θα προκύψουν  από καθαιρέσεις,  κατεδαφίσεις  κλπ.,  θα απομακρυνθούν  από τον
πάροχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ - ΟΤΕ
κλπ), τα υλικά που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισμούς αυτούς, εκτός αν λάβει άλλες
οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα πληρωθεί με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται  να χρησιμοποιηθεί  ο  ελεύθερος χώρος της κοίτης  του ποταμού ως χώρος
απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων. 

Άρθρο Β-4ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

4.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα
ασφαλείας,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε  ατυχήματος  ή  ζημιάς  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των
εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει,  είτε από δική του υπαιτιότητα,  είτε από το εργαζόμενο σ’  αυτόν
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση
της σύμβασης. 

4.1.2 Επίσης ο Πάροχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει προσωρινές
παρακαμπτήριες,  σύμφωνα  με  εντολές  της  Yπηρεσίας  που  διευθύνει  τη  σύμβαση  για  την  ομαλή  και
ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. 

4.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 

4.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχος υποχρεώνεται
με  δικές  του  δαπάνες  και  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωσή  του,  να  προβαίνει  στην  πλήρη  σήμανση  του
εργοταξίου,  σε  περίφραξη  και  ιδιαίτερη  σήμανση  κάθε  επικίνδυνης  θέσης,  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήμερα. 

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, ευδιάκριτα, μέρα και
νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας

4.2.2 Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) του
ΥΠΕΧΩΔΕ «’Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 
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4.2.3  Εφόσον  δεν  λαμβάνονται  τα  προαναφερθέντα  μέτρα,  και  εκτός  από  τις  αστικές  και  ποινικές
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Πάροχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία,
όπως παρακάτω: 

Για  κάθε επιμέρους εργασία  και  για  κάθε μέρα κατά την οποία  θα διαπιστώνεται  από την επιτροπή
ελέγχου  και  πιστοποίησης  εργασιών,  ή  τους  άμεσους  Προϊσταμένους  της  ατελής  σήμανση  των
εκτελουμένων  έργων,  ή  γενικά  πλημμελής  συμμόρφωση  του  Παρόχου  στα  προαναφερθέντα  μέτρα
ασφάλειας, επιβάλλεται στον Πάροχο πρόστιμο, από Δ.Τ.Ε. που παρακολουθεί και ελέγχει τη σύμβαση, ή
το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.4. 

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, μέχρι τη
συμμόρφωση  του  Παρόχου,  και  παρακρατείται  από  τον  αμέσως  προσεχή  λογαριασμό.  Τα  παραπάνω
πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται ή διαγράφονται με
απόφαση  της  Εποπτεύουσας  Αρχής,  ύστερα από  αίτηση  του  Παρόχου,  η  οποία  υποβάλλεται  δια  της
Υπηρεσίας  που  παρακολουθεί  τη  σύμβαση  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σ’ αυτόν της επιβολής του προστίμου. 

4.2.4 Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην
αρχή και το τέλος της δημοπρατούμενης σύμβασης και σε εμφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές των
εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και
τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Πάροχο. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσμία
αυτή,  η  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτησή  τους  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του Παρόχου. 

4.2.5  Ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να συντάξει  με  δαπάνες  του  ειδική  μελέτη  σήμανσης  για  την
εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα πρέπει να
υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν από
την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών. 

Επισημαίνεται  ότι  η σήμανση θα πρέπει  να καλύπτει  όλες τις διακεκριμένες φάσεις κατασκευής των
εργασιών. 

4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

4.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη
διεξαγωγή της , όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες
παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα 

4.3.2 Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση
των εργασιών  της εργολαβίας  του,  ώστε  να εξασφαλίζεται,  δηλαδή  να  μη παρεμποδίζεται  άμεσα ή
έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, σιδηροδρομικών συρμών , δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη
διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων,  την απόθεση υλικών,  τη δημιουργία
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ. 

4.3.3  Διευκρινίζεται  ότι  στην  οικονομική  προσφορά  του  παρόχου  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  οι
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες
θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής
περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

4.3.4 Στις υποχρεώσεις του Παρόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που
απαιτούνται  για  προσπέλαση  προς  τις  πηγές  υλικών,  καθώς  επίσης και  οι  δαπάνες  κατασκευής  και
συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία που διενεργείται
για την κατασκευή της οδού. 

4.3.5 Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με κριτήριο
εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση). 

4.3.6  Στην  περίπτωση  κατά την οποία  οι  τυχόν  εκτροπές  της  κυκλοφορίας  σε  άλλους  δρόμους  της
περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς,  αυτές θα
εκτελεστούν  από  τον  πάροχο,  ύστερα  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας  και  βάσει  σχετικής
εγκεκριμένης  μελέτης  από  τον  πάροχο.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  περιφράξεις  εργοταξιακών  χώρων,
αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.

4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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4.4.1  Για  αυτοκινητοδρόμους  ή  για  εθνικές  οδούς  (περιλαμβανομένων  και  των  περιφερειακών
περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών). 

α. Για τις οδούς αυτές δεν θα επιτραπεί διακοπή κυκλοφορίας ακόμη και ολιγόλεπτη. Κατ’ εξαίρεση και
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας θα είναι δυνατόν σε εξαιρετικά δυσχερείς περιπτώσεις να γίνουν
διακοπές εξαιρετικά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ύστερα από προαναγγελία για την ενημέρωση
των ενδιαφερομένων. 

β.  Για  οδούς  με  δύο  ή  περισσότερες  λωρίδες  που  εξυπηρετούν  την  συγκεκριμένη  κατεύθυνση
κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να γίνουν εργασίες σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής με περιορισμό
του αριθμού των κυκλοφορουμένων λωρίδων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικές
κυκλοφοριακές δυσχέρειες και με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει πλήρης σήμανση, ακόμη και
ηλεκτροφωτισμός των έργων, αν χρειασθεί, που να ικανοποιεί την Υπηρεσία. 

γ.  Αν δεν είναι  δυνατόν  να τηρηθούν οι  παραπάνω απαιτήσεις,  θα πρέπει  να κατασκευάζονται  έργα
προσωρινών παρακαμπτηρίων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας ως ακολούθως: 

1.  Σε  περιπτώσεις  υπεραστικών  οδών,  εκτός  από  τις  απαιτήσεις  εξυπηρέτησης  του  κυκλοφοριακού
φόρτου, θα υπάρχουν και απαιτήσεις κατάλληλης γεωμετρικής διαμόρφωσης. 

2. Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού
φόρτου, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι υπάρχοντες περιορισμοί κατά τον καθορισμό της γεωμετρικής
διαμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και σηματοδότηση των
παρακαμπτηρίων οδών, με πληροφοριακές και άλλες πινακίδες που να καλύπτουν τις κύριες διαδρομές
στην ευρύτερη περιοχή των έργων. 

4.4.2 Για επαρχιακές οδούς 

Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι πολύ μικρής διάρκειας και σε ώρες εκτός
κυκλοφοριακής αιχμής , με την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει προαναγγελία της διακοπής και επαρκής
ενημέρωση των ενδιαφερομένων . Κατά τα λοιπά (σχετικά με κατασκευή παρακαμπτηρίων κλπ) ισχύουν
τα των προηγουμένων υποπαραγράφων. 

4.4.3  Για  υπεραστικές  κοινοτικές  και  σημαντικές  τοπικές  οδούς και  σημαντικές  οδούς προσπέλασης
παρόδιων / τοπικών οδών . 

α. Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι μέσης χρονικής διάρκειας , ολιγόωρης
ή  και  ολιγοήμερης  για  ιδιαιτέρως  δυσχερείς  περιπτώσεις  .  Για  την  τελευταία  περίπτωση  πρέπει
προηγουμένως  να  γίνει  επαρκής  διερεύνηση  με  σύνταξη  μελέτης  επιπτώσεων  της  διακοπής  στην
εξυπηρετούμενη περιοχή. 

β.  Για  την  εξασφάλιση  πρόσβασης  οχημάτων  σε  παρόδιες  ιδιοκτησίες,  θα  επιτρέπονται  ολιγόωρες
διακοπές  της  πρόσβασης  και  μάλιστα  σε  περιόδους  εκτός  της  συνήθους  λειτουργίας  της  παρόδιας
εγκατάστασης.  Τυχόν  διακοπές  πρόσβασης  οχημάτων  μεγαλύτερης  χρονικής  διάρκειας  σε  παρόδιες
ιδιοκτησίες θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά από συμφωνία Παρόχου και ιδιοκτήτη και για την περίπτωση
αυτή τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Πάροχο. Το πλάτος και τα φορτία που θα μπορούν
να αναλάβουν οι τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις πρόσβασης οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες θα
πρέπει να είναι ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες κάθε ιδιοκτησίας. 

γ. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας κατά μήκος υπάρχοντος οδικού δικτύου σημαντικής χρονικής
διάρκειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί εναλλακτική διαδρομή με παρακαμπτήριες οδούς, οι
οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200 μ. από την υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό. 

4.4.4 Για τοπικές υπεραστικές οδούς μικρής σημασίας και μικρής σημασίας αστικές οδούς προσπέλασης
παρόδιων. 

α. Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για παρατεταμένες περιόδους, για τις
οποίες  όμως  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κατάλληλος  προγραμματισμός  των  εκτελουμένων  εργασιών,
επιδιώκοντας τον περιορισμό της διακοπής στο ελάχιστο δυνατό. 

β.  Για  τις  περιπτώσεις  αυτές,  όπως και  για  τις  περιπτώσεις  διακοπής της κυκλοφορίας  κατά μήκος
υπαρχόντων  οδικών  έργων,  θα  κατασκευάζονται  παρακαμπτήριες  οδοί,  οι  οποίες  δεν  θα  πρέπει  να
τοποθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500 Μ. από την υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.

4.4.5  Για  όλες  τις  περιπτώσεις  παρακαμπτηρίων  οδών  η  επιφάνεια  κυκλοφορίας  τους  πρέπει  να
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας θα πρέπει
να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόμενης οδού. 

Οι παρακαμπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές και άλλες πινακίδες. Οι
πληροφοριακές  πινακίδες  πρέπει  να  καλύπτουν  όλες  τις  κύριες  εναλλακτικές  διαδρομές  που
υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό. 
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4.4.6 Όλα τα έργα ή μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη
σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της
ευρύτερης περιοχής για τη συγκεκριμένη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές
μελέτες των παρακαμπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν. 

Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κύριες παρακαμπτήριες οδοί δημόσιας κυκλοφορίας
και  οι  κύριες  οδοί  πρόσβασης  προς  τους  χώρους  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  τους  χώρους  των
εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  (εργοτάξια)  για  την  κυκλοφορία  των  οχημάτων.  Πρέπει  ακόμη  να
περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σημάνσεις. 

Οι επιδιώξεις των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής
είναι : 

α. Να εκτρέπεται η διαμπερής κυκλοφορία (εκτός της συγκοινωνιακής) μακριά από την διαδρομή των
εκτελουμένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές. 

β. Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα να ακολουθούν τις υπάρχουσες
διαδρομές τους. 

γ. Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε
άμεση γειτνίαση με τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια. 

δ. Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης των
έργων και τα εργοτάξια σε προκαθορισμένες διαδρομές. 

4.4.7  Στη  Μελέτη  Εξασφάλισης  Κυκλοφορίας  πρέπει  να  περιέχονται  προτάσεις  σχετικές  με  τις
ημερομηνίες μεταξύ των οποίων ο Πάροχος επιθυμεί να γίνει εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στις
πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές. 

4.4.8 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της
διαμπερούς  κυκλοφορίας  προς  τις  πρωτεύουσες  παρακαμπτήριες  διαδρομές  θα  τοποθετούνται  σε
κατάλληλες  θέσεις  εγκρινόμενες  από  την  Υπηρεσία,  θα  διατηρούνται  όσο  είναι  αναγκαίο  και  θα
απομακρύνονται  όταν  δεν  απαιτούνται  πλέον,  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  Παρόχου.  Η  στήριξη  των
σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον
άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία. 

Όταν  απαιτείται,  ο  Πάροχος  θα  πρέπει  να  καλύπτει  κάθε  υπάρχουσα  πινακίδα  κυκλοφορίας  ή  άλλα
τροχαία  σήματα  όταν  πια  δεν  ισχύουν  για  την  εκτροπή  της  διαμπερούς  κυκλοφορίας,  ή  να  τα
απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες
της σύμβασης, τον υπάρχοντα προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

4.5 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

4.5.1 Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες,
δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών μεταφοράς.
Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία,  όταν επιλέγει τις
οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των
γεφυρών οδών και χωματόδρομων. 

4.5.2  Ο  Πάροχος  είναι  υπεύθυνος  για  να  λάβει,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  κάθε  αναγκαίο  μέτρο
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο
προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης. 

Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται  η Επίβλεψη για την λήψη των
παραπάνω μέτρων. 

4.5.3 Σε περίπτωση πρόκλησης ασυνήθιστων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικό δίκτυο, ο Πάροχος
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση με δικά
της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου. 

Γι’  αυτό ο Πάροχος οφείλει,  να καλύπτει  άμεσα με ασφαλτόμιγμα τις τομές στα οδοστρώματα,  που
γίνονται απ’  αυτόν σε δρόμο με κυκλοφορία,  για την αποφυγή ατυχημάτων και να περιοριστούν στο
ελάχιστο χρονικά όρια οι δυσκολίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία απ’ την εκτέλεση των έργων.

Καμιά εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση δρόμου ή πεζοδρομίου δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί
πριν  εγκριθεί  αρμόδια,  κατασκευασθεί  και  ολοκληρωθεί  από  τον  πάροχο,  προσωρινή  διάβαση  για
τροχοφόρα ή πεζούς, ανάλογα, με παρακαμπτηρίους δρόμους. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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1  Οι  διαγωνιζόμενοι  με  την  υποβολή  προσφοράς  τεκμαίρεται  ότι  έχουν  διερευνήσει  πλήρως  τα
παρακάτω, είναι ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους
επιχειρηματικούς  κινδύνους και  όλες εκείνες τις  συνθήκες  που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της
Προσφοράς τους : 

1. Την περιοχή των χώρων της σύμβασης. 
2. Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης. 
3. Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 
4. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού. 
5. Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων. 
6. Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. 

2 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και
τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών,
κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος
δικτύου ύδρευσης και  αποχέτευσης της περιοχής,  στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας,  στο
ευμετάβλητο  των  καιρικών  συνθηκών,  στην  διαμόρφωση  και  κατάσταση  του  εδάφους,  στο  είδος,
ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ. 
3  Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του  ο  Πάροχος  αποδέχεται  ότι  είναι  απόλυτα  ενήμερος  για  τις
συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την
παρέμβαση ΟΚΩ ή τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση
σχετική με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί  κατά οποιοδήποτε  τρόπο,  λόγω των ανωτέρω τοπικών
συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί με τα
υπάρχοντα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία τα οποία συνιστούν μαζί με αυτή
την Ε.Σ.Υ την βάση της προσφοράς του. 

4  Οπού  αναφέρεται  ο  ορός  Υ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  νοείται  κατά  περίπτωση  και  /  ή  το  τμήμα  Δομών
Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (αναρτάται ξεχωριστά ως επισυναπτόμενο αρχείο)

Από  τις  2-5-2019,  οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  το  ΕΕΕΣ  με  τη  χρήση  της  νέας  ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus  ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/),  που  προσφέρει  τη  δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση  είναι  διαθέσιμη  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ  «www.promitheus.gov.gr».  Το
περιεχόμενο  του  αρχείου,  είτε  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Προϋπολογισμός 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Είδος εργασιών
Αριθμός

Τιμολογίου
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική
Δαπάνη Ολική Δαπάνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :  1η & 2η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής Τ66, της λεκάνης Λουδία  και  ποταμού 
Αλιάκμονα 

1

Καθαρισμοί κοιτών 
ποταμών, ρεμμάτων ή
τάφρων από φερτά 
υλικά. Με την 
παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων 
εκσκαφών 1.01 m3 6000,00 0,72 4.320,00

2

Καθαρισμοί κοιτών 
ποταμών, ρεμμάτων ή
τάφρων από φερτά 
υλικά, ή απορρίμματα.
Με την φόρτωση των 
προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή 
απόρριψης σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση, 
συμπεριλαμβάνει και 
την δαπάνη για την 
απόθεση τους στον 
χώρο απόθεσης 
ΑΕΚΚ 1.02 m3 7000,00 9,64 67.480,00

3

Καθαρισμοί ποταμών, 
ρεμμάτων ή τάφρων 
από φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα ΔΙΑ 
ΧΕΙΡΏΝ. 1.03 m3 100,00 10,74 1.074,00

4 Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση, 
συμπεριλαμβάνει και 
την δαπάνη για την 
απόθεση τους στον 
χώρο απόθεσης 
ΑΕΚΚ ή την μεταφορά
και διάστρωση σε 
παρακείμενους 
αγροτικούς δρόμους

1.04 m3 1000,00 9,28 9.280,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5

Καθαρισμοί ποταμών, 
ρεμμάτων ή τάφρων 
από αυτοφυή 
βλάστηση. Με την 
παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων 
εκσκαφών 1.05 στρέμμα 450,00 520,00 234.000,00

6

Καθαρισμοί ποταμών, 
ρεμμάτων ή τάφρων 
από αυτοφυή 
βλάστηση. Με την 
φόρτωση των 
προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή 
απόρριψης σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση 
συμπεριλαμβάνει και 
την δαπάνη για την 
απόθεση τους στον 
χώρο απόθεσης 
ΑΕΚΚ 1.06 στρέμμα 155,00 870,00 134.850,00

7

Καθαιρέσεις 
μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από 
οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Συνήθους
ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου
αέρα, ηλεκτροεργαλεία
κλπ) 1.07 m3 20,00 63,00 1.260,00

8

Καθαίρεση 
κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα 1.08 m3 20,00 42,40 848,00

9

Λιθορριπές 
προστασίας κοίτης και
πρανών. Με λίθους 
λατομείου βάρους 100
- 200 kg 1.09 m3 150,00 22,35 3.352,50

10

Λιθορριπές 
προστασίας κοίτης και
πρανών. Με λίθους 
λατομείου βάρους 200
- 500 kg 1.10 m3 3000,00 24,15 72.450,00

11

Καθαρισμός 
ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, 
ωοειδών και κυκλικών 
αγωγών από φερτά 
υλικά και προσχώσεις 1.11 m3 85,00 20,60 1.751,00

12

Καθαρισμός αγωγών 
ή οχετών ομβρίων με 
χρήση αποφρακτικού 1.12

Μέτρο
Μήκους 100,00 8,00 800,00
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μηχανήματος 
Οποιαδήποτε 
διατομής

13

Κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, περιμέτρου 
μεγαλύτερης των 
50cm και υψους έως 
15 m, σε ποταμούς, 
ρέματα ή ταφρους κλπ 1.13 Τεμάχιο 130,00 100,00 13.000,00

14

Λειτουργία 
εργοταξιακών 
αντλητικών 
συγκροτημάτων. 
Αντλητικά 
συγκροτήματα diesel ή
βενζινοκίνητα. Ισχύος 
2,0 έως 5,0 ΗΡ 1.14 Ώρες 399,31 5,60 2.236,11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  3η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ     

Περιλαμβάνει εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν 
εκτάκτως   

1 Eρπυστιοφόρο ρπυστιοφόρο 
εκσκαφέα άνω των 
200HP 2.01 Ώρες 1000,00 84,00 84.000,00

259.750,00 €

2 Τροχοφόρο εκσκαφέα 
ανεξαρτήτου 
υποδύναμης 2.02 Ώρες 500,00 79,00 39.500,00

3 Τροχοφόρο φορτωτή 
τύπου Bobcat 2.03 Ώρες 300,00 50,00 15.000,00

4 Εκσκαφέα- φορτωτή 
τύπου JCB 2.04 Ώρες 300,00 50,00 15.000,00

5 Ανατρεπόμενο 
φορτηγό άνω των 200 
HP 2.05 Ώρες 1450,00 65,00 94.250,00

6 Αποζημίωση 
ανειδίκευτου εργάτη 2.06 Ώρες 500,00 10,00 5.000,00

7 Συλλογή – 
Συσκευασία- 
Μεταφορά και Τελική 
διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων 2.07 tn 10,00 700,00 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :  1η & 2η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 546.701,61 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  3η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 259.750,00 €

Συλολική δαπάνη εργασιών 806.451,61 €
ΦΠΑ 24% 193.548,39 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.000.000,00

€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  της  Υπηρεσίας,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή που
ορίζεται στα συμβατικά τεύχη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου   προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο  άμεσο  κόστος  της  Υπηρεσίας,  δηλαδή  το  συνολικό  κόστος  των  επί  μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος
αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων και  μη,  κυρίων και  βοηθητικών
υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις,
τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  περιλαμβάνεται  στις  αντίστοιχες  τιμές  του
τιμολογίου.  

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται  το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας έχει προβεί σε πλήθος αυτοψιών
τις οποίες     ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την έναρξη εργασιών να λάβει  
υπόψη  στο  σύνολό  τους,  προκειμένου  να  συντάξει  το  πλάνο  εργασιών  και
επεμβάσεων  και  να  υποβάλει  πρόταση  δράσεων  αντιμετώπισης  των
προβλημάτων στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής.
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Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση σε συνεργασία με φορείς
διαχείρισης  επικινδύνων  αποβλήτων  για  την  αποκομιδή  κενών  συσκευασιών
φυτοφαρμάκων  ή  άλλων  επικίνδυνων  αποβλήτων.  Η  συλλογή  ,  συσκευασία  ,
μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνει βάση της ισχύουσας
νομοθεσίας και η δαπάνη του θα γίνει βάση της 586/2023 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής  

Για τις εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών
περιστατικών  (πχ.  σοβαρές  πλημμύρες)  και  θα  εκδοθεί  ειδική  εντολή  από  την
Υπηρεσία ο ανάδοχος θα πληρωθεί με ώρες σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό
της υπηρεσίας. Για τις παραπάνω εργασίες εφόσον δεν εκτελεστούν ο ανάδοχος
δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης  

Κατά την εκτέλεση εργασιών στα ρέματα ΚΙΟΥΤΙΧΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ – ΓΙΩΡΓΙΑΝΩΝ
ο ανάδοχος υποχρεούται  κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών,  να καλέσει  το
Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας προκειμένου να παρίσταται υπάλληλος του τμ..
Αλιείας, κατά τα οριζόμενα στο με αρ. πρωτ. 649418(23370)/27-9-23 έγγραφο, στα
οποία διαβεί η πέστροφα της Πελαγονίας καθώς και κάβουρας του γλυκού νερού.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
κλπ.),  δώρων  εορτών,  επιδομάτων  που  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών
κ.λπ.),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους  προβλέπεται  κατά  τις
νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών
συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με  εξειδικευμένο  αντικείμενο,
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων,
εφ’ όσον προβλέπονται  από τους όρους δημοπράτησης,  συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών
υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός
αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων,  η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και
μεταφορές  των πρώτων υλών στην  μονάδα  και  των παραγομένων  προϊόντων μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
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(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  της  παροχής  Υπηρεσίας,  τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και
την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων
ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  τους  λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις
(που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η  αποσυναρμολόγησή  τους  (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τα σημεία που εκτελείται η υπηρεσία. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ώ. κ.λπ.),

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών  (υπό την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα τμηματικής  εκτέλεσης  των
εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Ή, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
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(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις
αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών μέτρων για  την  απρόσκοπτη και  ασφαλή  κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,
ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης  εργασιών,  την
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου
(πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη  σήμανσης  και  τιμολογείται  ιδιαιτέρως),  την
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης  του  έργου  και  εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ώφελείας [ΟΚΏ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Ή δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και  πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ώ. 

1.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (πλην  των  αντλήσεων  κατά  την  κατασκευή  τεχνικών  εντός  κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι  δαπάνες  που απορρέουν από δικαιώματα  κατοχυρωμένων μεθόδων και  ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα  διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
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αποκατάστασης  των χώρων (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων εργασίας  κ.λπ.)  εκτός  εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι  δαπάνες  για  την  προστασία  και  την  εξασφάλιση  της  λειτουργίας  των  δικτύων  Ο.Κ.Ώ.  που
διασχίζουν  εγκάρσια  τα  ορύγματα  ή  επηρεάζονται  τοπικά από τις  εκτελούμενες  εργασίες,  Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και  γενικότερα  σε  υπαιτιότητα  του
Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για
τις  εργοταξιακές  οδούς  που  προκύπτουν  από  τη  μεθοδολογία  κατασκευής  του  Αναδόχου  και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή
εξασφάλιση  δικαιωμάτων  διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση,  κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης  των πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων εκσκαφών (καταβολή  τιμήματος  προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών,
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες  οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών
αγκύρωσης  (πικούνισμα),  καθώς και  οι  δαπάνες  μεταφοράς και  απόθεσης  των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων  κ.λπ.,  με  οποιαδήποτε  μέσα,  για  τη  σύνδεση  νέων  συμβαλλόντων  αγωγών,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και  τους Οργανισμούς Κοινής Ώφελείας,  εκτός αν προβλέπεται  ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,  αποχέτευσης  και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται  οι  πάσης φύσεως δαπάνες οι  οποίες δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως,
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων,
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας
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γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση
των εργασιών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται ανηγμένα σε αυτές:

(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και  βοηθητικών  εργοταξιακών εγκαταστάσεων του  Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων επιτήρησης  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ.  εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,  τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
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μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος
απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από
σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.      

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία  αντοχής  και  μέθοδο  προστασίας,  θα  γίνεται  αναγωγή  του  μήκους  του
χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  σε  μήκος  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο  παρόν  Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Ή  αμέσως  μικρότερη  διάμετρος  σωλήνα  που  περιλαμβάνεται  στο  παρόν
Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα
διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου   FL)EXCEL)L)   ή αναλόγου      

Για πάχος  DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
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(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου   HYDROFOIL)     PVC      

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει  αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως
της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της  καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη  τιμή  για  παρατεταμένη  αναμονή
φορτοεκφόρτωσης  (ασφαλτικά,  εκσκαφές
θεμελίων  και  χανδάκων,  μικρής  κλίμακας
εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
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προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα  m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η  δαπάνη  του  μεταφορικού  έργου,  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν  τιμολόγιο,
προστίθεται  στην  τιμή  βάσεως  των  άρθρων  που  επισημαίνονται  με  [*],  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
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ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :  1η & 2η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής Τ66, της λεκάνης Λουδία  και  ποταμού
Αλιάκμονα

Άρθρο 1.01 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών,  ρεμάτων  ή  τάφρων  από  φερτά  υλικά.  Με  την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων  ή τάφρων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά
υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων
στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". Με
την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα
γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.

Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων  πραγματοποιουμένων  δρομολογίων).  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  η  συνεχής
επίβλεψη  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας  των  πραγματοποιουμένων  μεταφορών και  η  τήρηση  των
σχετικών στοιχείων

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  όταν  ο  στόχος  της  επέμβασης  είναι  ποιοτικός,  δηλαδή  να
αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του ρέμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική
περιγραφή  της  μελέτης,  οπότε  απαιτείται  επιμέτρηση  των  ποσοτήτων  των  εργασιών,  για  την
αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος.

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μικρότερης από
50 cm.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς:  0,72

Άρθρο 1.02 Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών,  ρεμάτων  ή  τάφρων  από  φερτά  υλικά,  ή
απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, συμπεριλαμβάνει
και την δαπάνη για την απόθεση τους στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων  ή τάφρων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά
υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων
στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Με την  φόρτωση  των  προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  στον  χώρο  απόθεσης  ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  για  την  απόθεση  στον  χώρο  απόθεσης  ΑΕΚΚ
(Συλλογή – Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση)

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και όταν
δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση
και μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.

Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα
γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.

Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων  πραγματοποιουμένων  δρομολογίων).  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  η  συνεχής
επίβλεψη  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας  των  πραγματοποιουμένων  μεταφορών και  η  τήρηση  των
σχετικών στοιχείων. 

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μικρότερης από
50 cm.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς:  9,64

Άρθρο 1.03 Καθαρισμοί ποταμών, ρεμάτων ή τάφρων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα ΔΙΑ
ΧΕΙΡΏΝ.

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων  ή τάφρων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά
υλικά δια χειρών στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  08-01-02-00  "Καθαρισμός  και  εκβάθυνση  κοίτης  ποταμών,  ρεμάτων  και
αποχετευτικών τάφρων". Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά σε ΑΕΚΚ και πληρώνεται
ιδιαίτερα σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα
γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.

Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων  πραγματοποιουμένων  δρομολογίων).  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  η  συνεχής
επίβλεψη  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας  των  πραγματοποιουμένων  μεταφορών και  η  τήρηση  των
σχετικών στοιχείων. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς:  10,74

Άρθρο 1.04 Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  γαιωδών  ή  ημιβραχωδών  και
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, συμπεριλαμβάνει και
την δαπάνη για την απόθεση τους στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με
την σταλία του αυτοκινήτου και καθαιρέσεων σκυροδεμάτων και την μεταφορά σε χώρο απόθεσης
ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την απόθεση στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  μόνον  στην  περίπτωση  που  η  φορτοεκφόρτωση   γίνεται
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό
την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1.03 ,1.07 & 1.08

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς:  9,28

Άρθρο 1.05 Καθαρισμοί  ποταμών,  ρεμάτων  ή  τάφρων  από  αυτοφυή  βλάστηση.  Με  την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Καθαρισμοί  κοιτών  τάφρων ή  διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές  κλπ)  με  αφαίρεση
εδαφικού  υλικού  (φυτικά),  με  χρήση  καταλλήλου  προς  τούτο  εξοπλισμού.  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να
αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και παράπλευρη απόθεση των προϊόντων καθαρισμού . 

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μικρότερης από
50 cm.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα 

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη

Η επιμέτρηση θα γίνει με τοπογραφική αποτύπωση της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού και η
παράδοση  στην  υπηρεσία  μετά  την  επέμβαση  (ενδεικτικά  υπόβαθρα  «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ή
GOOGLEρπυστιοφόρο  Eρπυστιοφόρο ARTH)

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς:  520,00
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Άρθρο 1.06 Καθαρισμοί  ποταμών,  ρεμάτων  ή  τάφρων  από  αυτοφυή  βλάστηση.  Με  την
φόρτωση  των  προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  στον  χώρο
απόθεσης  ή  απόρριψης  σε  οποιαδήποτε  απόσταση συμπεριλαμβάνει  και  την
δαπάνη για την απόθεση τους στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ

Καθαρισμοί  κοιτών  τάφρων ή  διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές  κλπ)  με  αφαίρεση
εδαφικού  υλικού  (φυτικά),  με  χρήση  καταλλήλου  προς  τούτο  εξοπλισμού.  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να
αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου με
μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις
επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την απόθεση στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ(Συλλογή
– Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση)

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου μεταφορά έγινε με βάση την συμβατική παραδοχή ότι
ανά  καθοριζόμενη  επιφάνεια  ενός  στρέμματος  προκύπτουν  50  m3 αποξηραμένων  φυτικών
καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα
ανά στρέμμα, ως εξής:

[*] = 50 m3 (ή άλλο) x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή
την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής (χώρος ΑΕΚΚ)

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μικρότερης από
50 cm.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα 

Η επιμέτρηση θα γίνει με τοπογραφική αποτύπωση της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού και η
παράδοση  στην  υπηρεσία  μετά  την  επέμβαση  (ενδεικτικά  υπόβαθρα  «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ή
GOOGLEρπυστιοφόρο  Eρπυστιοφόρο ARTH)

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς:  870,00
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Άρθρο 1.07 Καθαιρέσεις  μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα.  Συνήθους  ακριβείας,  με  χρήση αεροσυμπιεστών  κλπ συμβατικών
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Καθαιρέσεις  τμημάτων  κατασκευών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  (χωρίς  πρόκληση  ζημιών  στο
απομένον τμήμα),  σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις  στοιχείων
οπλισμένου  σκυροδέματος  με  μηχανικά μέσα",  με  την  φόρτωση και  μεταφορά των προϊόντων
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά
την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών
από τα προϊόντα της καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων

Συνήθους  ακριβείας,  με  χρήση  αεροσυμπιεστών  κλπ  συμβατικών  μέσων  (υδραυλική  σφύρα,
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την απόθεση στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ(Συλλογή
– Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  63,00

Άρθρο 1.08 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από
το  έδαφος  ή  το  δάπεδο  εργασίας,  συμπεριλαμβανομένων  των  κάθε  είδους  απαιτουμένων
ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση
των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική
επιμέτρηση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την απόθεση στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ(Συλλογή
– Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς:  42,40

Άρθρο 1.09 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 100 -
200   kg  

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου  από οποιαδήποτε  απόσταση και  τοποθέτησή  του  στις  προβλεπόμενες  από  την  μελέτη
θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.  Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η επιμέτρηση με διατομές αυτή θα γίνει  με  το βάρος εκάστου φορτηγού βάση δελτίων
αποστολής  αναγόμενο σε όγκο 

Εάν  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  γεωυφάσματος  διαχωρισμού,  αυτό  επιμετράται  ιδιαιτέρως  με
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς:  22,35

Άρθρο 1.10 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200 -
500   kg  

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου  από οποιαδήποτε  απόσταση και  τοποθέτησή  του  στις  προβλεπόμενες  από  την  μελέτη
θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Το  υλικό  θα  προέρχεται  από υγιή  πετρώματα,  η  δε  διαβάθμισή  του  θα  είναι  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.  Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η επιμέτρηση με διατομές αυτή θα γίνει  με  το βάρος εκάστου φορτηγού βάση δελτίων
αποστολής  αναγόμενο σε όγκο 

Εάν  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  γεωυφάσματος  διαχωρισμού,  αυτό  επιμετράται  ιδιαιτέρως  με
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς:  24,15

Άρθρο 1.11 Καθαρισμός ορθογωνικών,  σκουφοειδών,  ωοειδών και  κυκλικών αγωγών από
φερτά υλικά και προσχώσεις

Καθαρισμός  ορθογωνικών,  σκουφοειδών  ωοειδών  και  κυκλικών  αγωγών  οποιωνδήποτε
διαστάσεων  από  φερτά  υλικά  και  προσχώσεις  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  χειρωνακτική
υποβοήθηση. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς:  20,60
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Άρθρο 1.12 Καθαρισμός αγωγών ή οχετών ομβρίων με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος
Οποιαδήποτε διατομής

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων ανεξαρτήτου διατομής   μεταξύ δύο
διαδοχικών  φρεατίων,  ανεξαρτήτου  μήκους, με  χρήση  αποφρακτικού  υψηλής  πίεσης  και
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης
για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 

Στην  τιμή  μονάδας περιλαμβάνεται  η τροφοδοσία  με  το  απαραίτητο  νερό,  η αναρρόφηση των
ιζημάτων,   η   συλλογή και  αποκομιδή  των προϊόντων  καθαρισμού,  καθώς και  η  δαπάνη των
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου
γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  8,00

Άρθρο 1.13 Κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, περιμέτρου μεγαλύτερης των 50  cm  
και ύψους έως 15   m  , σε ποταμούς, ρέματα ή ταφρους κλπ  

Κοπή μεγάλων δέντρων σε ποταμούς, ρέματα ή ταφρους κλπ περιμέτρου μεγαλύτερης των 50cm
και ύψους έως 15  m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη
των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής σε στοίβες ώστε να είναι
δυνατή η ογκομέτρηση τους και η παράδοση αυτών

Η κοπή δέντρων περιμέτρου  μικρότερης  των  50cm περιλαμβάνεται  ανηγμένα  στα  παραπάνω
άρθρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  100,00

Άρθρο 1.14 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα
diesel   ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ  

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων
ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά
τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις
Βορβόρου - Λυμάτων''.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το

εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών
και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και

των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
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ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής:
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα  Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς:  5,60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  3η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο  2  Περιλαμβάνει  εργασίες  που  αν  και  εφόσον  απαιτηθούν  εκτάκτως,  σε  περίπτωση
σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες) και θα εκδοθεί ειδική εντολή από την
Υπηρεσία ο ανάδοχος θα πληρωθεί με ώρες σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό της
υπηρεσίας.  Για  τις  εργασίες  εφόσον  δεν  εκτελεστούν  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται
οποιασδήποτε αποζημίωσης  

Ισχύουν τα κάτωθι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ

α) η δαπάνη υλοποίησης, λήψης - τήρησης μέτρων ασφαλείας και σήμανσης,

β) η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων πάσης
φύσεως: αλυσοπρίονα, ιμάντες, σχοινιά, μικροεργαλεία, κλπ, εξοπλισμός ασφαλείας καθώς και τα
πλήρη αναλώσιμα αυτών για την ορθή εργασία, και

γ) ο πλήρης καθαρισμός των οδών από οποιοδήποτε προϊόν καθαίρεσης ώστε να παραδοθούν σε
κυκλοφορία.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και
κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω
κατασκευή  του  Ειδικότερα  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά  δεν  επιμετρούνται  χωριστά  τα
παρακάτω:

● Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών.

● Η μεταφορά των μηχανημάτων και προσωρινή στάση τους στο έργο.

● Ο χρόνος για την μεταφορά τους στις θέσεις έργου και  ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο.

● Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

● Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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● Η πλήρης και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία

και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας.

● Η απασχόληση του αναγκαίου εργατικού δυναμικού (οδηγών κτλ).

Επίσης: 

 Περιλαμβάνονται  οι  χρόνοι  αναμονών  και  οι  σταλίες  και  η  εκτέλεση  των  εργασιών
καθαρισμού μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή τους.  

 Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και λοιπά έξοδα, όπως μισθώματα, αμοιβή
χειριστή, καύσιμα και λιπαντικά.

Οι  ώρες  εργασίας  θα  επιμετρούνται  με  τρόπο  που  θα  υποδειχθεί  από  την  Υπηρεσία  και  θα
ελέγχονται με τα ημερολόγια του έργου

Η ωριαία αποζημίωση  δεν αυξάνεται όταν απαιτηθεί εκτέλεση των εργασιών εκτός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας

Άρθρο 2.01 Eρπυστιοφόρο   ρπυστιοφόρο εκσκαφέα άνω των 200  HP   

Εργασία  για  εκσκαφέα  άνω  των  200ΗΡ,  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών  καθαρισμού
ρεμάτων. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  84,00

 

Άρθρο 2.02 Τροχοφόρο εκσκαφέα ανεξαρτήτου υποδύναμης

Εργασία για τροχοφόρο εκσκαφέα ανεξαρτήτου υποδύναμης, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  79,00

Άρθρο 2.03 Τροχοφόρο φορτωτή τύπου   Bobcat  

Εργασία για τροχοφόρο φορτωτή τύπου Bobcat, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  50,00

Άρθρο 2.04 Εκσκαφέα- φορτωτή τύπου   JCB  

Εργασία για εκσκαφέα- φορτωτή τύπου  JCB, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων. 
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Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  50,00

Άρθρο 2.05 Ανατρεπόμενο φορτηγό άνω των 200   HP  

Εργασία  για  ανατρεπόμενο  φορτηγό  άνω  των  200  HP,  για  την  εκτέλεση  έκτακτων  εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  65,00

Άρθρο 2.06 Αποζημίωση ανειδίκευτου εργάτη

Εργασία για αποζημίωση ανειδίκευτου εργάτη, για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  10,00

Άρθρο 2.07 Συλλογή – Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων

Εργασία για Συλλογή – Συσκευασία- Μεταφορά και Τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, για
την εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων. 

Τιμή ανά τόνο  (tn) λειτουργίας 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς:  700,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΕΤΩΝ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδικός Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ23

Αρ. Μελέτης 4/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00€ CPV
:

90522400-6 
Καθαρισμός & 
Επεξεργασία  
Εδάφους 
45246410-0 
Συντήρηση 
Αντιπλημμυρικών 
Έργων        

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16)

Του Οικονομικού Φορέα (ή της ένωσης οικονομικών φορέων κατά περίπτωση) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………..…….……….

με έδρα τ…………………………………οδός …….……………..…………αριθμ……………………………

Τ.Κ. ……………….………Τηλ. ………………………………….Fax………………………….……………

Προς:
Την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ

για  την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024»

Αφού μελετήσαμε:
1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών
δημοπράτησης
3.Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και γενικά
τους όρους συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως
και  εμπρόθεσμης  αποπερατώσεως  των  εργασιών  της  σύμβασης,  προσφέρω  το
παρακάτω ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/
Α Είδος εργασιών

Αριθμ
ός

Τιμολο
γίου

Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :  1η & 2η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Περιλαμβάνει τα ρέματα της λεκάνης απορροής Τ66, της λεκάνης Λουδία  και  ποταμού Αλιάκμονα 

1

Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών,
ρεμμάτων ή τάφρων από φερτά
υλικά.  Με  την  παράπλευρη
απόθεση  των  προϊόντων
εκσκαφών 1.01 m3 6000,00

2

Καθαρισμοί  κοιτών  ποταμών,
ρεμμάτων ή τάφρων από φερτά
υλικά,  ή  απορρίμματα.  Με  την
φόρτωση  των  προϊόντων  επί
αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά
στον  χώρο  απόθεσης  ή
απόρριψης  σε  οποιαδήποτε
απόσταση, συμπεριλαμβάνει και
την  δαπάνη  για  την  απόθεση
τους  στον  χώρο  απόθεσης
ΑΕΚΚ 1.02 m3 7000,00

3

Καθαρισμοί ποταμών, ρεμμάτων
ή  τάφρων  από  φερτά  υλικά,  ή
απορρίμματα ΔΙΑ ΧΕΙΡΏΝ. 

1.03 m3 100,00

4

Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων
εκσκαφής  γαιωδών  ή
ημιβραχωδών και  αμμοχαλίκων
με  την  μεταφορά  σε
οποιαδήποτε  απόσταση,
συμπεριλαμβάνει  και  την
δαπάνη  για  την  απόθεση  τους
στον  χώρο  απόθεσης  ΑΕΚΚ  ή
την μεταφορά και διάστρωση σε
παρακείμενους  αγροτικούς
δρόμους 1.04 m3 1000,00

5

Καθαρισμοί ποταμών, ρεμμάτων
ή  τάφρων  από  αυτοφυή

1.05 στρέμμα 450,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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βλάστηση. Με την παράπλευρη
απόθεση  των  προϊόντων
εκσκαφών

6

Καθαρισμοί ποταμών, ρεμμάτων
ή  τάφρων  από  αυτοφυή
βλάστηση. Με την φόρτωση των
προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και
την  μεταφορά  στον  χώρο
απόθεσης  ή  απόρριψης  σε
οποιαδήποτε  απόσταση
συμπεριλαμβάνει  και  την
δαπάνη  για  την  απόθεση  τους
στον χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ 1.06 στρέμμα 155,00

7

Καθαιρέσεις  μεμονωμένων
στοιχείων  ή  τμημάτων
κατασκευών  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα.  Συνήθους
ακριβείας,  με  χρήση
αεροσυμπιεστών  κλπ
συμβατικών  μέσων  (υδραυλική
σφύρα,  εργαλεία  πεπιεσμένου
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 1.07 m3 20,00

8

Καθαίρεση  κατασκευών  από
άοπλο σκυρόδεμα

1.08 m3 20,00

9

Λιθορριπές  προστασίας  κοίτης
και  πρανών.  Με  λίθους
λατομείου βάρους 100 - 200 kg 1.09 m3 150,00

1
0

Λιθορριπές  προστασίας  κοίτης
και  πρανών.  Με  λίθους
λατομείου βάρους 200 - 500 kg 1.10 m3 3000,00

1
1

Καθαρισμός  ορθογωνικών,
σκουφοειδών,  ωοειδών  και
κυκλικών  αγωγών  από  φερτά
υλικά και προσχώσεις 1.11 m3 85,00

1
2

Καθαρισμός  αγωγών  ή  οχετών
ομβρίων  με  χρήση
αποφρακτικού  μηχανήματος
Οποιαδήποτε διατομής 1.12

Μέτρο
Μήκους 100,00

1
3

Κοπή  μεγάλων  δένδρων.
Μεγάλων  δένδρων,  περιμέτρου
μεγαλύτερης  των  50cm  και
υψους έως 15 m, σε ποταμούς,
ρέματα ή ταφρους κλπ 1.13 Τεμάχιο 130,00

1
4

Λειτουργία  εργοταξιακών
αντλητικών  συγκροτημάτων.
Αντλητικά  συγκροτήματα  diesel
ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως
5,0 ΗΡ 1.14 Ώρες 399,31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  3η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Περιλαμβάνει εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν εκτάκτως
1 Eρπυστιοφόρο ρπυστιοφόρο  εκσκαφέα  άνω

των 200HP

2.01 Ώρες 1000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 Τροχοφόρο  εκσκαφέα
ανεξαρτήτου υποδύναμης 2.02 Ώρες 500,00

3 Τροχοφόρο  φορτωτή  τύπου
Bobcat 2.03 Ώρες 300,00

4 Εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB

2.04 Ώρες 300,00
5 Ανατρεπόμενο  φορτηγό  άνω

των 200 HP 2.05 Ώρες 1450,00
6 Αποζημίωση  ανειδίκευτου

εργάτη 2.06 Ώρες 500,00
7 Συλλογή  –  Συσκευασία-

Μεταφορά  και  Τελική  διάθεση
επικίνδυνων αποβλήτων 2.07 tn 10,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :  1η & 2η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  3η Φάση Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Συνολική δαπάνη εργασιών

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

……………………………………………………………...
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα οικονομικού φορέα)

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε
τους όρους που αναφέρονται στα τεύχη ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά
αυτή και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την Παροχή Υπηρεσιών που αναφέρεται, με
συνολική προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)..................................................................................................................................

.....
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ................................................................................................................
....................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

              Βέροια ...../......../…….
Αριθ. Σύμβασης ............................

ΣΥΜΦΏΝΉΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΉΡΕΣΙΏΝ της Υπηρεσίας με τίτλο : 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024

Στη Βέροια σήμερα …./…../20... ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  /  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ, που  εδρεύει
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 72 ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59132 με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  997612598 και
κωδικό  ηλεκτρονικής  τιμολόγησης   νομίμως  εκπροσωπούμενη  από  τον  κο.  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Ο/η  ……. (σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου/  ατομικής  επιχείρησης)  ή  το  νομικό
πρόσωπο...........με  την  επωνυμία  ………….και  με  το  διακριτικό  τίτλο  «..........................»,  που
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως
εκπροσωπούμενο  (μόνο  για  νομικά  πρόσωπα)  από  τον  .........................................  (στο  εξής  ο
«Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ΄ αριθμ 4/2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…………………………………) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που
συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2.  Την  υπ΄  αριθμ  ………………..… απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το
αποτέλεσμα  της  διαδικασίας  (ΑΔΑΜ…………………………..),  στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  στον
Ανάδοχο  και  την  αριθμ.  πρωτ.  ………………….……… ειδική  πρόσκληση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  προς  τον
Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3.  Την  από  …………………….…υπεύθυνη δήλωση  του  αναδόχου  περί  μη  οψιγενών  μεταβολών,  κατά την
έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 

4.  Ότι  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.  42 του
ν.4412/2016:
-η υπ’ αριθ. 4/2023 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
-η προσφορά του Αναδόχου

5.  Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α)  υπ’  αριθ.  .............. εγγυητική  επιστολή  της  τράπεζας/  πιστωτικού  ιδρύματος/  χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των
όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε.  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2023-2024, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΏΝ  ……. Έως ……
Ή παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ήμαθίας και η σύμβαση
χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΙΔΙΏΝ ΠΟΡΏΝ, σύμφωνα με την υπ.αρ.
213/2023  απόφαση  19ης  /13-11-23  συνεδρίασης  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.  με  θέμα
«Κατάρτιση  Τεχνικού  Προγράμματος  Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  έτους
2024» (ΑΔΑ:6Ν107ΛΛ-2ΓΔ), με κωδικό έργου Ε.Π. 1122ΉΜΑ001ΙΔΠ23 στον φορέα 721 και ΚΑΕ 9789.α.3.01
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  485435(4166)/18-7-2023 Α/Α 3366
(ΑΔΑ:  ΨΏ4Ή7ΛΛ-9Μ5   ΑΔΑΜ:  23REQ013106067)  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης
πίστωσης  και  η  με  αρ.πρωτ.  777100(6299)/28-11-23  Α/Α  3366  (ΑΔΑ:  9ΛΟ97ΛΛ-8ΥΓ  απόφαση  μερικής
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ανάκλησης & συμπληρωματική πολυετής δέσμευση  για το οικονομικό έτος 2024 ποσού 450.000,00 € και
για  το  έτος  2025 ποσό 550.000,00€ και  με  αρ.   3558  & 4422 καταχώρηση στο  βιβλίο  εγκρίσεων και
πληρωμών της Υπηρεσίας 

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται είκοσι τέσσερις
(24)  μήνες  από την ημέρα κοινοποίησης  από την  Εφορία  Αρχαιοτήτων Ημαθίας  των εντεταλμένων
οργάνων που θα παρακολουθούν τις αρχαιολογικές έρευνες.

3.2. Ή  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει  να τηρεί κατά την
εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α’(και   του  ν.
4412/2016).   Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια ́ όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………………., πλέον ΦΠΑ……………....% 

5.2. Ή πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.3. Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή1. 

5.4.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και
με  τον τρόπο που προβλέπεται  στη Διακήρυξη και  λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  Ιδίως ο Ανάδοχος
βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. 

5.5.  Με κάθε  πληρωμή θα γίνεται  η  προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες
από  την  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  αγαθών  και  την  ολοκλήρωση  των  σχετικών
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό  πληρωμής,  η  αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα
μέτρα  εφαρμογής  των  Ν.4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013»  καθίσταται  υπερήμερη  και  οφείλει
τόκους  υπερημερίας,  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον  ανάδοχο.2 Σε  περίπτωση  καθυστέρησης
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών πέραν αυτών που ορίζονται από το άρθρο 132
του ν. 4412/2016 

Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται  τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής: 
α) Έξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών για ολοκλήρωση της 1ης Φάσης της παροχής  

1 Ή αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου
200 του ν. 4412/2016

2 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του
Υπουργείου Οικονομικών
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β) Επόμενους έξι (6) μήνες για την ολοκλήρωση της 2ης Φάσης της παροχής 
γ) Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη των εργασιών για εργασίες που αν και εφόσον απαιτηθούν
εκτάκτως, σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών (πχ. σοβαρές πλημμύρες), θα εκδοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία και για τις οποίες ο ανάδοχος θα διαθέσει μηχανήματα και εργατικό προσωπικό (3η φάση
της παροχής).

7.2.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  ή/και  να  υποβάλει  τα  παραδοτέα  στην
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/
και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το
άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.  

7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.  

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  παραδοτέου  από  τον  Ανάδοχο  και  δεν  έχει  εκδοθεί  από  την  επιτροπή  πρωτόκολλο  παραλαβής,
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του  Αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  παρούσα  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Ή παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1.  Ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που
απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από
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την  παρούσα σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  κατόπιν  τήρησης  της
σχετικής  διαδικασίας  και  οι  κυρώσεις/αποκλεισμός  που  προβλέπονται  στο  ως  άνω  άρθρο  5.2.1  της
Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα
παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 10
Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις  και  ευθύνες  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  λόγω  ανάθεσης  της  εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

10.2. Ο Ανάδοχος με το από ............................. έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και
σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε
περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  παρούσας
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή
και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,
είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία3. 

10.3.Ή Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2   της  Διακήρυξης   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4.4.3.  της  Διακήρυξης.  Επιπλέον,  η
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της παρ.  2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται
να  τηρήσει  τις  υποχρεώσεις  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτή.  Ή  ως  άνω  δέσμευση  περιέρχεται  στην
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. 

3  Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό
όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του
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Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Ή  παρούσα  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της
Διακήρυξης.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ή Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Ή  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  ολοκληρωθεί,  όταν  παραληφθούν  οριστικά,  ποσοτικά  και  ποιοτικά  οι
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ή  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  4.6  της  Διακήρυξης,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
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15.1.  Ή  παρούσα  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  ειδικότερα  α)  από  το  θεσμικό  πλαίσιο  που
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις),
6.1.  (Χρόνος  επιμέρους  σταδίων  παροχής  υπηρεσιών/υποβολής  παραδοτέων),  6.4.  (Απόρριψη
παραδοτέων –αντικατάσταση),  μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται  και υπό τις
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)4  

Τα  αντισυμβαλλόμενα  μέρη  αναλαμβάνουν  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την
εφαρμογή  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων /  General)
Data Protection Regul)ation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α)  Ώς  προς  την  επεξεργασία  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  των  προσωπικών  δεδομένων  του  Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων  των  προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων  εμπειρία/υπεργολάβων  του,
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο  Ανάδοχος  συναινεί  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  εκτέλεσης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  και
επιτρέπει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  να  προβεί  σε  αναζήτηση-επιβεβαίωση  όλων  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών,  καθώς  και  στην  αναγκαία  επεξεργασία  και  διατήρηση  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Ή Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει  την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ή  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προβεί  σε  συλλογή  και  επεξεργασία  (π.χ.  συλλογή,  καταχώριση,  οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  όπως:  (α)  επίσημων  στοιχείων  ταυτοποίησης,  (β)  στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ)
γενικών  πληροφοριών,  (ε)  στοιχείων πληρωμής,  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών  και  λογαριασμών,
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων)  αποθηκεύονται  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της
σύμβασης,  και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς   ή  ελέγχους  χρηματοδοτών  ή  άλλους  προβλεπόμενους  ελέγχους  από  την  κείμενη

4  Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία  προβλέπει  διαφορετική  περίοδο  διατήρησης.  Σε  περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’  όλη  την  διάρκεια  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  τηρεί  και  επεξεργάζεται  τα  προσωπικά  δεδομένα  ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον  οποίο  έχουν  συλλεχθεί  παρά  μόνον  υπό  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  του  άρθρου  24  του  ν.
4624/2019.

Ή διαβίβαση  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την  Αναθέτουσα  Αρχή σε άλλο  δημόσιο  φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B.  Ώς  προς  την  επεξεργασία  από  τον  ανάδοχο  προσωπικών  δεδομένων  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  των
συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  28  ΓΚΠΔ.  Ειδικότερα,  ισχύουν  τα
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο  III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν  από  τα  άρθρα  32  έως  36  ΓΚΠΔ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  φύση  της  επεξεργασίας  και  τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ)  κατ’  επιλογή  του  υπευθύνου  επεξεργασίας  (αναθέτουσα  αρχή),  διαγράφει  ή  επιστρέφει  όλα  τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η)  θέτει  στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας  κάθε  απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους  ελέγχους,  περιλαμβανομένων  των  επιθεωρήσεων,  που  διενεργούνται  από  τον  υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι
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Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ή σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια
πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τέσσερα (4) παρέμειναν στη διάθεση της Υπηρεσίας, ενώ δύο (2)
παρέλαβε ο ανάδοχος..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   ΜΕΕΝΤΟ Α΄ ΛΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
 Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΕΝΟ Α΄ ΤΗΤΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
  . . . ΗΜΑΘΙΑΣ Ε.Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ της ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας ετών 2023-2024ΠΚΜ

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

…………………………………

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης
δεν  ενήργησα/ενεργήσαμε  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  και  ότι  θα  εξακολουθήσω/ουμε  να
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με
και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2)  δεν  πραγματοποίησα/ήσαμε  ενέργειες  νόθευσης  του  ανταγωνισμού  μέσω  χειραγώγησης  των
προσφορών,  είτε  ατομικώς  είτε  σε  συνεργασία  με  τρίτους,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  δίκαιο  του
ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη
της  σύμβασης  παράνομες  πληρωμές  για  διευκολύνσεις,  εξυπηρετήσεις  ή  υπηρεσίες  που  αφορούν τη
σύμβαση  και  τη  διαδικασία  ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της
σύμβασης,  άμεσα ή  έμμεσα,  οποιαδήποτε υλική εύνοια,  δώρο ή αντάλλαγμα  σε  υπαλλήλους  ή μέλη
συλλογικών  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,  καθώς  και  συζύγους  και  συγγενείς  εξ  αίματος  ή  εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα,
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  ούτε  θα  παράσχω-ουμε  παραπλανητικές  πληροφορίες  οι  οποίες  ενδέχεται  να
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επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες
παρακολούθησης και παραλαβής),  την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7)  ότι  θα  απέχω/ουμε  από  οποιαδήποτε  εν  γένει  συμπεριφορά  που  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 

8)  ότι  θα  δηλώσω/ουμε  στην  αναθέτουσα  αρχή,  αμελλητί  με  την  περιέλευση  σε  γνώση  μου/μας,
οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,
οικογενειακών,  οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
μου-μας,  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  μου-μας  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να
επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των
μελών των οργάνων διοίκησής  της ή/και  των συζύγων και  συγγενών εξ  αίματος  ή εξ  αγχιστείας,  κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η  ………..….  (σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου/  ατομικής  επιχείρησης)  ή  το  νομικό
πρόσωπο.................με  την  επωνυμία  ……….…….και  με  το  διακριτικό  τίτλο  «..........................»,  που
εδρεύει  ......................................  (.  ΑΦΜ:.....................,  ΔΟΥ:  .................,  Τ.Κ.  ....................,  νομίμως
εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής 

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται
στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι  δεν  υπάρχει  ρωσική  συμμετοχή στον  οικονομικό  φορέα που εκπροσωπώ και
συμμετέχει  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  παρούσας  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  περιορισμούς  που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου
2014  σχετικά  με  περιοριστικά  μέτρα  λόγω  των  ενεργειών  της  Ρωσίας  που  αποσταθεροποιούν  την
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κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου
(ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: 

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν
μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·     

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν
μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο,
οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του
πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · 

(γ) τόσο  ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται
στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω, 

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ),
άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των
οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»
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